

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE BANCO DE RESERVA E
BANCO DE ARBITRAGEM

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO -
CENTRO - MARACAJÁ / SC

RESP. TÉCNICO: GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA
ARQUITETO – CAU: A59229-3

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1 OBJETO

O presente memorial tem por objetivo discriminar as especificações, detalhamentos e demais características das medidas e instalações Banco de Reserva e Banco de Arbitragem e demais obras complementares.

As instalações a serem executadas são duas unidades de 11,02m² de banco de reserva e uma unidade de 5,32m² de banco de arbitragem.

A construção é edificada em estrutura de ferro galvanizada.

1.2 INFORMAÇÕES GERAIS

O projeto visa atender a todas as premissas das normas NBR (Norma Brasileira), conforme NBR 9050 e demais normas relativas a acessibilidade e também as normas de esporte e lazer.

Os materiais e mão-de-obra empregados na execução deste projeto deverão ser de primeira qualidade, de comprovada eficiência e capacidade técnica, cabendo ao executor garantir tais características.

Os desenhos, detalhes, plantas e documentos deste projeto se completam entre si, sendo vedada qualquer alteração dos mesmos durante a fase de execução sem a prévia autorização por escrito do responsável técnico.

Todas as alterações propostas para este projeto deverão estar em conformidade com as exigências das Normas Técnicas, devendo ter por objetivo a correção de qualquer entroposto encontrado, bem como a melhoria e eficiência das medidas e instalações necessárias, sendo obrigatoriamente aprovadas por escrito pela autoridade competente.

2 DA JUSTIFICATIVA

2.1 A Presente aquisição esta relacionada a melhorias no Centro Esportivo Municipal Antonio da Rocha, para campeonatos e jogos esportivos municipais, e justifica-se em razão de que nos dias dos eventos, os jogadores reservas e arbitros não possuem banco com cobertura e estrutura adequada para suas acomodações.

3 DAS MEDIDAS E INSTALAÇÕES

3.1 BANCO DE RESERVA E BANCO DE ARBITRAGEM

Está obra será executada conforme as normas e dimensionamento conforme orçamentos em anexos e detalhes. A obra será feita em estrutura metálica galvanizada. A executora da obra assinará as ART's de projeto e execução

Serviço

Discriminação dos Serviços

Serviços Iniciais

- Todas as etapas anteriores ao início da obra deverão ser realizadas de tal forma a não prejudicar o princípio dos trabalhos;

	<ul style="list-style-type: none"> • A obra deverá ser mantida permanentemente limpa, sendo que esta limpeza compreenderá os serviços de remoção de entulhos, de forma a deixar a área inteiramente livre e própria ao desenvolvimento dos trabalhos. No decorrer dos trabalhos, deverá ser procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que se venham a acumular na obra. • A contratada deverá instalar placa de obra com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, bem como a placa da obra, conforme modelo do Dep. De Obras, com padrão do órgão contratante, em chapa de aço fixada em estrutura de madeira.
Movimentos de Terra	<ul style="list-style-type: none"> • Deverão ser executados todos os movimentos de terra necessários, sendo que eventuais excessos deverão ser removidos para locais próprios ao recebimento de entulhos;
Superestrutura – vigas e pilares	<ul style="list-style-type: none"> • Todas as estruturas metálicas seguiram o projeto em anexo . • As dimensões usadas na estrutura serão de perfil 30x30mm, 30x50mm e 40x60mm, de acordo com a norma técnica da ABNT e indicações feitas em projeto. • A fixação da estrutura se dará através de braçadeira metálica fixada nos pilares existentes no entorno do campo de futebol. • Na estrutura metálica receberá galvanização a fogo.
Pintura	<ul style="list-style-type: none"> • A estrutura metálica não receberá pintura.
Serviços Complementares	<ul style="list-style-type: none"> • Antes da entrega da obra, deverá ser procedida sua limpeza geral.
Entrega da Obra	<ul style="list-style-type: none"> • Antes da entrega da obra deverá ser feita uma vistoria geral, onde serão dados os arremates e retoques finais, quando for o caso; • Também deverá ser providenciada a retirada de entulhos, restos de materiais e ferramentas de forma a deixar o terreno e obra livre e limpa.
Considerações Finais	<ul style="list-style-type: none"> • Todos os serviços e materiais não especificados neste memorial ou nos projetos, para sua utilização, deverão receber a aprovação da fiscalização da obra; • O cronograma físico e financeiro deverá ser obedecido rigorosamente, sem qualquer mudança na execução da obra; somente serão aceitas modificações se determinadas pela contratante. O prazo máximo para execução da obra será de 30 dias.

Maracajá, 18 de AGOSTO de 2021.

GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA
CAU : A59229-3