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1 CONSIDERACOES PRELIMINARES
1.1 OBJETO

O presente memorial tem por objetivo discriminar as especificagbes, detalhamentos e demais
caracteristicas das medidas e instalag6es Banco de Reserva e Banco de Arbitragem e demais obras

complementares.

As instalacbes a serem executadas sdo duas unidades de 11,02m2 de banco de reserva e uma

unidade de 5,32m2 de banco de arbitragem.
A construcéo é edificada em estrutura de ferro galvanizada.
1.2 INFORMAGCOES GERAIS

O projeto visa atender a todas as premissas das normas NBR (Norma Brasileira), conforme NBR

9050 e demais normas relativas a acessibilidade e também as normas de esporte e lazer.

Os materiais e mdo-de-obra empregados na execucdo deste projeto deverdo ser de primeira
gualidade, de comprovada eficiéncia e capacidade técnica, cabendo ao executor garantir tais

caracteristicas.

Os desenhos, detalhes, plantas e documentos deste projeto se completam entre si, sendo vedada
qualquer alteracdo dos mesmos durante a fase de execugdo sem a prévia autorizagdo por escrito do

responsavel técnico.

Todas as alteracdes propostas para este projeto deverdo estar em conformidade com as
exigéncias das Normas Técnicas, devendo ter por objetivo a correcdo de qualquer entreposto
encontrado, bem como a melhoria e eficiéncia das medidas e instalagBes necessérias, sendo

obrigatoriamente aprovadas por escrito pela autoridade competente.

2 DA JUSTIFICATIVA

2.1 A Presente aquisicao esta relacionada a melhorias no Centro Esportivo Municipal Antonio da Rocha,
para campeonatos e jogos esportivos municipais, e justifica-se em razéo de que nos dias dos eventos, 0s
jogadores reservas e arbitros ndo possuem banco com cobertura e estrutura adequada para suas

acomodacoes.
3 DAS MEDIDAS E INSTALACOES
3.1 BANCO DE RESERVA E BANCO DE ARBITRAGEM

Est4 obra serd executada conforme as normas e dimensionamento conforme orcamentos em
anexos e detalhes. A obra sera feita em estrutura metélica galvanizada. A executora da obra assinara as

ART's de projeto e execuc¢ao
Servico Discriminacdo dos Servicos
Servicos Iniciais e Todas as etapas anteriores ao inicio da obra deverao ser

realizadas de tal forma a nao prejudicar o principio dos
trabalhos;



Movimentos

de Terra

Superestrutura — vigas e
pilares

Pintura

Servicos
Complementares

Entrega da Obra

Consideracoes Finais

A obra devera ser mantida permanentemente limpa, sendo que
esta limpeza compreendera os servicos de remocao de entulhos,
de forma a deixar a area inteiramente livre e prépria ao
desenvolvimento dos trabalhos. No decorrer dos trabalhos,

devera serprocedida peridédica remocao de todo o entulho e
detritos que se venham a acumular na obra.

A contratada devera instalar placa de obra com indicacao dos
responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos, bem como a
placa da obra, conforme modelo do Dep. De Obras, com padrao
do 6rgao contratante, em chapa de aco fixada em estrutura de
madeira.

Deverao ser executados todos os movimentos de terra
necessarios, sendo que eventuais excessos deverao ser
removidos para locais proprios ao recebimento de entulhos;

Todas as estruturas metalicas seguiram o projeto em anexo .

As dimensodes usadas na estrutura serdo de perfil 30x30mm,
30x50mm e 40x60mm, de acordo com a norma técnica da ABNT
e indicacoes feitas em projeto.

A fixacado da estrutura se dara através de bracadeira metalica
fixada nos pilares existentes no entorno do campo de futebol.
Na estrutura metalica recebera galvanizacao a fogo.

A estrutura metalica ndo recebera pintura.

Antes da entrega da obra, devera ser procedida sua limpeza
geral.

Antes da entrega da obra devera ser feita uma vistoria geral,
onde serao dados os arremates e retoques finais, quando foro
caso;

Também devera ser providenciada a retirada de entulhos, restos
de materiais e ferramentas de forma a deixar o terreno e obra
livre e limpa.

Todos os servicos e materiais nao especificados neste memorial
ou nos projetos, para sua utilizacdo, deverao receber a
aprovacdo da fiscalizacao da obra;

O cronograma fisico e financeiro devera ser obedecido
rigorosamente, sem qualquer mudanca na execucdo da obra;
somente serdo aceitas modificacdes se determinadas pela
contratante. O prazo maximo para execucao da obra sera de 30
dias.

Maracaja, 18 de AGOSTO de 2021.
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