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1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 OBJETO 

 
O presente memorial tem por objetivo discriminar as especificações, detalhamentos e demais 

características das medidas e instalações Banco de Reserva e Banco de Arbitragem e demais obras 

complementares. 

As instalações a serem executadas são duas unidades de 11,02m² de banco de reserva e uma 

unidade de 5,32m² de banco de arbitragem. 

A construção é edificada em estrutura de ferro galvanizada. 

 
1.2 INFORMAÇÕES GERAIS 

 
O projeto visa atender a todas as premissas das normas NBR (Norma Brasileira), conforme NBR 

9050 e demais normas relativas a acessibilidade e também as normas de esporte e lazer. 

Os materiais e mão-de-obra empregados na execução deste projeto deverão ser de primeira 

qualidade, de comprovada eficiência e capacidade técnica, cabendo ao executor garantir tais 

características. 

Os desenhos, detalhes, plantas e documentos deste projeto se completam entre si, sendo vedada 

qualquer alteração dos mesmos durante a fase de execução sem a prévia autorização por escrito do 

responsável técnico. 

Todas as alterações propostas para este projeto deverão estar em conformidade com as 

exigências das Normas Técnicas, devendo ter por objetivo a correção de qualquer entreposto 

encontrado, bem como a melhoria e eficiência das medidas e instalações necessárias, sendo 

obrigatoriamente aprovadas por escrito pela autoridade competente. 

2 DA JUSTIFICATIVA 

2.1 A Presente aquisição esta relacionada a melhorias no Centro Esportivo Municipal Antonio da Rocha, 

para campeonatos e jogos esportivos municipais, e justifica-se em razão de que nos dias dos eventos, os 

jogadores reservas e arbitros não possuem banco com cobertura e estrutura adequada para suas 

acomodações. 

3 DAS MEDIDAS E INSTALAÇÕES 

 
3.1 BANCO DE RESERVA E BANCO DE ARBITRAGEM 

 
Está obra será executada conforme as normas e dimensionamento conforme orçamentos em 

anexos e detalhes. A obra será feita em estrutura metálica galvanizada. A executora da obra assinará as 

ART's de projeto e execução 

 

Serviço Discriminação dos Serviços 

 
Serviços Iniciais 

 
 Todas as etapas anteriores ao início da obra deverão ser 

realizadas de tal forma a não prejudicar o princípio dos 
trabalhos; 



  A obra deverá ser mantida permanentemente limpa, sendo que 
esta limpeza compreenderá os serviços de remoção de entulhos, 
de forma a deixar a área inteiramente livre e própria ao 
desenvolvimento dos trabalhos. No decorrer dos trabalhos, 
deverá serprocedida periódica remoção de todo o entulho e 

 detritos que se venham a acumular na obra. 
  A contratada deverá instalar placa de obra com indicação dos 

responsáveis técnicos pela execução dos serviços, bem como a 
placa da obra, conforme modelo do Dep. De Obras, com padrão 
do órgão contratante, em chapa de aço fixada em estrutura de 
madeira. 

 

Movimentos 

de Terra 

 

 Deverão ser executados todos os movimentos de terra 
necessários, sendo que eventuais excessos deverão ser 
removidos para locais próprios ao recebimento de entulhos; 

 
Superestrutura – vigas e 

pilares 

 
 Todas as estruturas metálicas seguiram o projeto em anexo . 

 As dimensões usadas na estrutura serão de perfil 30x30mm, 
30x50mm e 40x60mm, de acordo com a norma técnica da ABNT 
e indicações feitas em projeto. 

 A fixação da estrutura se dará através de braçadeira metálica 
fixada nos pilares existentes no entorno do campo de futebol. 

  Na estrutura metálica receberá galvanização a fogo. 

 

Pintura  A estrutura metálica não receberá pintura. 

 
Serviços 

Complementares 

 

 Antes da entrega da obra, deverá ser procedida sua limpeza 
geral. 

 
Entrega da Obra 

 
 Antes da entrega da obra deverá ser feita uma vistoria geral, 

onde serão dados os arremates e retoques finais, quando for o 
caso; 

  Também deverá ser providenciada a retirada de entulhos, restos 
de materiais e ferramentas de forma a deixar o terreno e obra 
livre e limpa. 

 

Considerações Finais 
 

 Todos os serviços e materiais não especificados neste memorial 
ou nos projetos, para sua utilização, deverão receber a 
aprovação da fiscalização da obra; 

 O cronograma físico e financeiro deverá ser obedecido 
rigorosamente, sem qualquer mudança na execução da obra; 
somente serão aceitas modificações se determinadas pela 
contratante. O prazo máximo para execução da obra será de 30 
dias. 
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