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1 CONSIDERACOES PRELIMINARES
1.1 OBJETO

O presente memorial tem por objetivo discriminar as especificacfes, detalhamentos e
demais caracteristicas das medidas e instalacdes para reforma e construcdo com acessibilidade

arquitetdnica e demais obras complementares.

A construcéo é edificada em alvenaria e concreto armado. Tratando-se de uma edificacdo
existente, sera apresentado um projeto de adequacao a acessibilidade conforme as leis vigentes

em nosso pais e estado.

1.2 INFORMACOES GERAIS

O projeto visa atender a todas as premissas das normas NBR (Norma Brasileira), conforme
NBR 9050 e demais normas relativas & acessibilidade. Conforme solicitacdo do Ministério

Publico, culminando no atendimento adequado da populacédo de Maracaja.

E necessario ainda informar que para a realiza¢do de todos os procedimentos, dever&o
ser asseguradas as medidas adequadas para a protecdo contra danos aos operarios e

observadas as prescri¢gdes das:
- NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéo;
- Cédigos, Leis e Normas Municipais, Estaduais e Federais;
- Normas do Ministério do Trabalho;
- Normas da Secretaria de Saude (Engenharia Sanitaria);
- NBR 5410/2004 — Instalagdes Elétricas em Baixa Tensao (verséo corrigida de 2008);

- NR 23 - Protecgdo contra incéndios;

- Normas gerais referentes aos Materiais e Equipamentos especificados;
- Normas do Corpo de Bombeiros da localidade do empreendimento;

- Normas das concessionarias de servicos publicos (de suprimento de eletricidade,

telecomunicacdes e agua e de esgotamento sanitario e coleta de lixo).

E ainda, para o perfeito entendimento e execucdo dos servigos, a empresa contratada
devera respeitar os Projetos Executivos de Arquitetura e os Projetos Complementares, seguindo

0s parametros técnicos fornecidos pelos responsaveis técnicos.

Os materiais e méo-de-obra empregados na execugdo deste projeto deverdo ser de
primeira qualidade, de comprovada eficiéncia e capacidade técnica, cabendo ao executor

garantir tais caracteristicas.



Os desenhos, detalhes, plantas e documentos deste projeto se completam entre si, sendo
vedada qualquer alteracdo dos mesmos durante a fase de execucdo sem a prévia autorizagao
por escrito do responsavel técnico, juntamente com o MPSC.

Todas as altera¢gBes propostas para este projeto deverdo estar em conformidade com as
exigéncias das Normas Técnicas, devendo ter por objetivo a correcdo de qualquer entreposto
encontrado, bem como a melhoria e eficiéncia das medidas e instalagGes necessarias, sendo

obrigatoriamente aprovadas por escrito pela autoridade competente.

A obra em questéo consiste na CONSTRUCAO DE UM PAVILHAO, cuja area edificada é
DE 200 mz,

2 DOS AMBIENTES A SEREM CONSTRUIDOS OU REFORMADOS

Servigo Discriminagao dos Servigcos
2.1 - SERVICOS INICIAIS e Todas as etapas anteriores ao inicio da obra deverdo ser
realizadas de tal forma a ndo prejudicar o principio dos
trabalhos;

e Aobradevera ser mantida permanentemente limpa,
sendo que esta limpeza compreendera os servigos de
remocdo de entulhos, de forma a deixar a area
inteiramente livre e prépria ao desenvolvimento dos
trabalhos. No decorrer dos trabalhos, devera ser
procedida periddica remogdo de todo o entulho e
detritos que se venham a acumular na obra.

e Acontratada deverd instalar placa de obra com indicagédo
dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servicos,
bem como a placa da obra, conforme modelo do Dep. De
Obras, com padrdo do drgdo contratante, em chapa de
aco fixada em estrutura de madeira.

2.2 - FUNDAGAO e Afundagdo da obra sera composta por sapatas em

concreto armado com FCK 25 MPa e serdo executadas de
acordo com a Norma da ABNT;
e Acabamento polido para piso de concreto.

2.3 —PILARES E VIGAS e Todas as estruturas de vigas e pilares da edificagdo
deverdo ser em concreto armado, FCK 25 Mpa, de
acordo com a norma técnica da ABNT e indicagdes feitas
em projeto;

e As argamassas do concreto das vigas de baldrame
deverdo receber aditivo impermeabilizante para
concreto, conforme especificagao pelo fabricante do
mesmo;

e O prazo estipulado no decreto n.2 52.147 de 25/06/1963
para a remocdo das formas de concreto armado é o
seguinte:

e 03 (trés) dias para as faces laterais;



e 14 (quatorze) dias para as faces inferiores, deixando-se,
entretanto, alguns pontaletes de escora devidamente
encunhados.

2.4- AI:VENARIAS DE e As alvenarias de vedagdo serdo em painéis alveolares,
VEDAGAO respeitardo as dimensdes, alinhamentos e niveis
previstos no Projeto Arquitetdnico;
e  Os painéis devem vencer grandes vaos e possuir
acabamento superficial composto por camada de
argamassa frisada, conferindo protegao contra a
“radiografia” dos alvéolos;
e Os painéis possuem encaixe do tipo macho e fémea,
propiciando perfeito acoplamento das juntas horizontais;
e Avedacgdo vertical é composta por limitador de
profundidade e material elastomérico, garantindo bom
acabamento nas juntas.

2.5 - COBERTURAE e  Tesouras metalicas em perfil “U”;
ESTRUTURA METALICA e  Estrutura metalica pintada;

e (Cabos de ago para contraventamento;

e Telhas, rufos e fechamento lateral em aluzinc.

2.6 — ILUMINACAO e Luminarias distribuidas uniformemente na parte interna
da construgao;
e Dois refletores distribuidos na fachada frontal e um
refletor nas demais fachadas.
e Antes de serem instalados, devera ser consultado o
responsavel técnico da obra para especificacdo do local
adequado a ser instalado.

3 ENTREGA DA OBRA
Antes da entrega da obra devera ser feita uma vistoria geral, onde serdo dados os

arremates e retoques finais, quando for o caso. Também devera ser providenciada a retirada de

entulhos, restos de materiais e ferramentas de forma a deixar o terreno e obra livre e limpa.
4 ENTREGA DA OBRA

Todos os servicos e materiais ndo especificados neste memorial ou nos projetos, para
sua utilizacdo, deverdo receber a aprovagdo da fiscalizacdo da obra. O cronograma fisico e
financeiro devera ser obedecido rigorosamente, sem qualquer mudanga na execucao da obra;
somente serdo aceitas modificacdes se determinadas pela contratante. O prazo maximo para

execucado da obra sera de 60 dias.
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