
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
Empreendimento: RUA 166: 339,23m / RODOVIA MR 234: 422,88m
Nº de Contrato: Programa:

Unitário sem BDI BDI Unitário com BDI Total
RUA 166: 339,23m / RODOVIA MR 234: 422,88m

1 TERRAPLENAGEM 16.319,77R$                           
1.1 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un. 4                             29,46 24,14% 36,57R$                             146,28R$                                 SICRO 05/22 5.501.701                      

1.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 1.188,810              5,78 24,14% 7,17R$                                8.523,76R$                              SICRO 05/22 550.211                         

1.3 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 654,900                 3,27 24,14% 4,05R$                                2.652,34R$                              SICRO 05/22 4.413.984                      
1.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (ACOSTAMENTO + PISTA) m³ 533,910                 7,54 24,14% 9,36R$                                4.997,39R$                              SICRO 05/22 5.503.041                      
2 DRENAGEM 66.159,60R$                           

2.1 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia extraída e brita produzida m 8,00                        886,15 24,14% 1.100,09R$                        8.800,72R$                              SICRO 05/22 2.003.617                      

2.2
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 24,00                      85,74 24,14% 106,43R$                           2.554,32R$                              COMPOSIÇÃO 01 92.210                           

2.3
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 135,00                   114,63 24,14% 142,30R$                           19.210,50R$                           COMPOSIÇÃO 02 92.211                           

2.4 Corpo de BDTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 26,00                      553,94 24,14% 687,67R$                           17.879,42R$                           COMPOSIÇÃO 04 92.212                           

2.5
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 396,768                 5,02 24,14% 6,23R$                                2.471,86R$                              SICRO 05/22 90.106                           

2.6
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 
1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 325,679                 17,38 24,14% 21,57R$                             7.024,89R$                              COMPOSIÇÃO 03 93.379                           

2.7 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un. 1                             732,88 24,14% 909,81R$                           909,81R$                                 SICRO 05/22 804.081                         
2.8 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un. 8                             735,86 24,14% 913,51R$                           7.308,08R$                              SICRO 05/22 804.085                         
3 PAVIMENTAÇÃO 404.136,73R$                         

3.1 Regularização do subleito m 8.803,07                0,94 24,14% 1,16R$                                10.211,56R$                           SICRO 05/22 4.011.209                      
3.2 Sub-base de macadame hidráulico com brita comercial para reforço do subleito m³ 695,288                 102,53 24,14% 127,28R$                           88.496,25R$                           COMPOSIÇÃO 05 4.011.282                      

3.3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - (Sub-base de macadame hidráulico com brita comercial para reforço do 
subleito) - DMT=3,10KM - Empolamento= 1,40

m³/Km 3.017,55                0,54 24,14% 0,67R$                                2.021,75R$                              SICRO 05/22 5.914.389                      

3.4 Base de brita graduada com brita comercial m³ 857,373                 112,82 24,14% 140,05R$                           120.075,08R$                         COMPOSIÇÃO 06 4.011.276                      

3.5
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - (Base de brita graduada com brita comercial) - DMT=30,00KM - 
Empolamento= 1,40

m³/Km 3.721,00                0,54 24,14% 0,67R$                                2.493,06R$                              SICRO 05/22 5.914.389                      

3.6 Imprimação com emulsão asfáltica - TX=0,0013 t/m² m² 5.715,82                0,30 24,14% 0,37R$                                2.114,85R$                              SICRO 05/22 4.011.352                      
3.7 Pintura de ligação - TX=0,00045 t/m² m² 5.799,07                0,21 24,14% 0,26R$                                1.507,75R$                              SICRO 05/22 4.011.353                      
3.8 Concreto asfáltico CAP 50/70 - faixa C - brita comercial T 739,453                 191,83 24,14% 238,14R$                           176.093,21R$                         SICRO 05/22 4.011.471                      
3.9 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - DMT= 3,10Km - Peso Esp.: 2,55T/m³ T/Km 2.292,303              0,40 24,14% 0,49R$                                1.123,22R$                              SICRO 05/22 5.915.321                      
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 327.705,84R$                         

4.1 Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação T 7,430                      4.187,02 15,00% 4.815,07R$                        35.775,97R$                           SICRO 05/22 M2092

4.2 Transporte de emulsão asfáltica para imprimação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 7,430                      447,68 24,14% 555,76R$                           4.129,29R$                              

4.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C T 2,609                      3.784,23 15,00% 4.351,86R$                        11.354,00R$                           SICRO 05/22 M1946

4.4
Transporte de emulsão asfáltica RR-1C para pintura de ligação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 256,00 
Km.

T 2,609                      272,97 24,14% 338,87R$                           884,11R$                                 

4.3 Aquisição de CAP 50/70 - Teor 5,5% T 40,670                   5.597,15 15,00% 6.436,72R$                        261.780,67R$                         SICRO 05/22 M1943
4.4 Transporte dede CAP 50/70 com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 256,00 Km T 40,670                   272,97 24,14% 338,87R$                           13.781,80R$                           
5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 32.544,71R$                           

5.1 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm m² 413,24                   23,87 24,14% 29,63R$                             12.244,30R$                           SICRO 05/22 5.213.400
5.2 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI un. 16                           231,24 24,14% 287,06R$                           4.592,96R$                              SICRO 05/22 5.213.464
5.3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m un. 16                           359,10 24,14% 445,79R$                           7.132,64R$                              SICRO 05/22 5.213.863
5.4 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI un. 11                           128,58 24,14% 159,62R$                           1.755,82R$                              SICRO 05/22 5.213.448
5.5 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m un. 11                           286,27 24,14% 355,38R$                           3.909,18R$                              SICRO 05/22 5.213.851
5.6 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI un. 1                             316,24 24,14% 392,58R$                           392,58R$                                 SICRO 05/22 5.213.445
5.7 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m un. 1                             326,86 24,14% 405,77R$                           405,77R$                                 SICRO 05/22 5.213.856
5.8 Fornecimento e implantação de placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I un. 1                             773,80 24,14% 960,61R$                           960,61R$                                 SICRO 05/22 5.213.489
5.9 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m un. 1                             927,04 24,14% 1.150,85R$                        1.150,85R$                              SICRO 05/22 5.213.868

OBS.: SICRO DESONERADO - FLORIANÓPOLIS/SC
SICRO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,34%(HORA)   48,85%(MÊS)
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 10/2020, REAJUSTADO SICRO PARA 05/2022 - SINAPI 05/2022
Responsável técnico pelos itens: DARCIO PAGANI VIEIRA - CREA/SC - 077.222-9 TOTAL: 846.866,65R$                         DATA: 01/06/2022
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