
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina COMPOSIÇÃO 04
Custo Unitário de Referência out/20 Produção da equipe: 6,225 t

Corpo de BDTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0 185,3683 76,632 185,3683

Custo horário total de equipamentos: 185,3683

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9821 Pedreiro 1,00000 h
P9824 Servente 3,00000 h

Custo horário total de mão de obra:
Custo horário total de execução:

Custo unitário de execução: 42,2768
Custo do FIC: -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2167 Tubo de concreto armado CA 1 - D = 0,60 m 2,00000 m

Custo unitário total de material:

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial0,00698 m³
1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais0,45000 m³
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada1,20000 m³

Custo total de atividades auxiliares:
Subtotal: 201,6672

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo: 0,0000

Custo unitário direto total: 553,94

349,6000 2,4402

201,6672

Custo Unitário

263,3400 118,5030
67,2700 80,7240

263,1731

Custo Horário Custo Horário Total

310,0000

Custo Horário Custo Horário Total

155,0000 310,0000

Custo Horário Custo Horário Total

17,999 53,997
77,8048

23,8078 23,8078

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina COMPOSIÇÃO 05
Custo Unitário de Referência out/20 Produção da equipe: 84,62000 t

4011282 Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,76 0,24 189,9610 50,7725 156,5558
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 169,6500 63,3599 169,6500
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,88 0,12 131,0457 63,3599 122,9234
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,71 0,29 130,7447 56,2091 109,1294

Custo horário total de equipamentos: 558,2585
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h

Custo horário total de mão de obra:
Custo horário total de execução:

Custo unitário de execução: 6,8099
Custo do FIC: 0,0896

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0808 Brita 4 (rachinha) 1,26000 m³
M1135 Pó de pedra 0,14000 m³

Custo unitário total de material:
Subtotal: 70,0700

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário
M0808 Brita 4 (rachinha) - Caminhão basculante 10 5914652 1,89000 t 2,4003
M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 5914652 0,21000 t 0,2667

Custo unitário total de tempo fixo: 2,6670

LN RP P

Custo unitário total de transporte: 0,00000
Custo unitário direto total: 75,0525

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

1,2700

17,999

Preço Unitário Custo Horário Total

70,0700

Custo Horário Custo Horário Total

Custo Unitário

72,3855

1,2700

Custo Horário Custo Horário Total
17,99917,999

576,2575

49,5000 62,3700
55,0000 7,7000

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina COMPOSIÇÃO 06
Custo Unitário de Referência out/20 Produção da equipe: 113,18000 t

4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 189,961 50,7725 98,0966
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 169,6500 64,3585 169,6500
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 131,0457 63,3599 107,3557
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 130,7447 56,2091 94,9676

Custo horário total de equipamentos: 470,0699
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h

Custo horário total de mão de obra:
Custo horário total de execução:

Custo unitário de execução: 4,3123
Custo do FIC: 0,0567

C - MATERIAL Quantidade Unidade
Custo unitário total de material:

Subtotal: 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416040 Aquisição de brita graduada simples 1,40000 m³

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo: 0,0000

LN RP P

Custo unitário total de transporte: 0,00000
Custo unitário direto total: 82,5879

0,0000

Custo Unitário

17,999
488,0689

Preço Unitário Custo Horário Total

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo Horário Custo Horário Total
17,999 17,999

Custo Horário Custo Horário Total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

60,0000 84,0000
84,0000
88,3690
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