SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina COMPOSICAO 04
Custo Unitario de Referéncia out/20 Producdo da equipe: 6,225 t
Corpo de BDTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais Valores em reais (RS)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utilizagﬁo . C.usto Horario - Custo Horario
Operativa  Improdutiva  Produtivo  Improdutivo Total
E9686 Caminhdo carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0 185,3683 76,632 185,3683
Custo hordrio total de equipamentos: 185,3683
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Horario Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 23,8078 23,8078
P9824 Servente 3,00000 h 17,999 53,997
Custo horario total de m3o de obra: 77,8048
Custo hordrio total de execugdo: 263,1731
Custo unitdrio de execugdo: 42,2768
Custo do FIC: -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
M2167 Tubo de concreto armado CA1-D=0,60 m 2,00000 m 155,0000 310,0000
Custo unitario total de material: 310,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia ¢« 0,00698 m3 349,6000 2,4402
1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia, bri  0,45000 m?3 263,3400 118,5030
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgz  1,20000 m3 67,2700 80,7240
Custo total de atividades auxiliares: 201,6672
Subtotal: 201,6672
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo: 0,0000
Custo unitario direto total: 553,94
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina COMPOSICAO 05
Custo Unitario de Referéncia out/20 Producgdo da equipe:  84,62000 t

4011282 Base ou sub-base de macadame hidraulico com brita comercial Valores em reais (RS)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utilizagﬁo . C.usto Horario - Custo Horario

Operativa  Improdutiva  Produtivo  Improdutivo Total
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,76 0,24 189,9610 50,7725 156,5558
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 169,6500 63,3599 169,6500
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,88 0,12 131,0457 63,3599 122,9234
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,00000 0,71 0,29 130,7447 56,2091 109,1294
Custo horério total de equipamentos: 558,2585
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Hordrio Total
P9824 Servente 1,00000 h 17,999 17,999
Custo horario total de mao de obra: 17,999
Custo hordrio total de execugdo: 576,2575
Custo unitario de execugdo: 6,8099
Custo do FIC: 0,0896
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario Total
MO0808 Brita 4 (rachinha) 1,26000 m?3 49,5000 62,3700
M1135 P6 de pedra 0,14000 m3 55,0000 7,7000
Custo unitario total de material: 70,0700
Subtotal: 70,0700
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Hordario Total
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 72,3855
E - TEMPO FIXO Cddigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0808 Brita 4 (rachinha) - Caminhao basculante 10 5914652 1,89000 t 1,2700 2,4003
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m3 5914652 0,21000 t 1,2700 0,2667
Custo unitario total de tempo fixo: 2,6670
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D:I/IDT P Custo Unitario
Custo unitario total de transporte: 0,00000
Custo unitario direto total: 75,0525
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Santa Catarina

COMPOSICAO 06

Custo Unitario de Referéncia out/20 Produgdo da equipe: 113,18000 t

4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (RS)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utilizagﬁo . C.usto Horario - Custo Horario

Operativa  Improdutiva  Produtivo  Improdutivo Total

E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 189,961 50,7725 98,0966
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 169,6500 64,3585 169,6500
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 131,0457 63,3599 107,3557
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 130,7447 56,2091 94,9676
Custo horério total de equipamentos: 470,0699
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Hordrio Total
P9824 Servente 1,00000 h 17,999 17,999
Custo horario total de mao de obra: 17,999
Custo hordrio total de execugdo: 488,0689
Custo unitario de execugdo: 4,3123
Custo do FIC: 0,0567
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario Total
Custo unitario total de material: 0,0000
Subtotal: 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
6416040 Aquisi¢do de brita graduada simples 1,40000 m3 60,0000 84,0000
Custo total de atividades auxiliares 84,0000
Subtotal 88,3690
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo: 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D:I/IDT P Custo Unitario
Custo unitario total de transporte: 0,00000
Custo unitario direto total: 82,5879
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