ORCAMENTO

Agente Promotor / Proponente:
Empreendimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
RUA 166: 339,23m / RODOVIA MR 234: 422,88m

N2 de Contrato: Programa:
. ) ) Valores ..
Ne do Item Descrigdo Unidade Quantidade Fonte Referéncia de Custo
Unitario sem BDI | BDI | Unitario com BDI | Total
RUA 166: 339,23m / RODOVIA MR 234: 422,88m
1 TERRAPLENAGEM RS 16.319,77
1.1 Destocamento de arvores com didmetro de 0,15a 0,30 m un. 4 29,46| 24,14%| RS 36,57 | RS 146,28 SICRO 05/22 5.501.701
1.2 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo | 1.188,810 578| 24,14%| RS 717 | RS 8.523,76 SICRO 05/22 550.211
basculante de 14 m?
1.3 Regularizacio de bota-fora com espalhamento e compacta¢io m?3 654,900 3,27| 24,14%| RS 4,05 | RS 2.652,34 SICRO 05/22 4.413.984
1.4 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermediario (ACOSTAMENTO + PISTA) m3 533,910 7,54 24,14%| RS 9,36 | RS 4.997,39 SICRO 05/22 5.503.041
2 DRENAGEM RS 66.159,60
2.1 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia extraida e brita produzida m 8,00 886,15 24,14%| RS 1.100,09 | RS 8.800,72 SICRO 05/22 2.003.617
29 TUBO DE’ CONCRETO ARMiKDO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 24,00 8574 24,14%| RS 106,43 | RS 2.55432 COMPOSICAO 01 92.210
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
23 TUBO DE, CONCRETO ARM,AADO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 135,00 114,63| 24,14%| RS 142,30 | RS 19.210,50 COMPOSICAO 02 92.211
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
2.4 Corpo de BDTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 26,00 553,94 24,14%| RS 687,67 | RS 17.879,42 COMPOSICAO 04 92.212
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM
2.5 RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, |m? 396,768 5,02| 24,14%| RS 6,23 | RS 2.471,86 SICRO 05/22 90.106
LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
26 REATERRO MECANIZADO DF VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA I?A RETRO: 0,26 Mj/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A m? 325,679 17,38|  24.14%| RS 2157 | RS 7.024,89 COMPOSICAO 03 03.379
1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
2.7 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un. 1 732,88 24,14%| RS 909,81 | RS 909,81 SICRO 05/22 804.081
2.8 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un. 8 735,86 24,14%| RS 913,51 | RS 7.308,08 SICRO 05/22 804.085
3 PAVIMENTACAO RS 404.136,73
3.1 Regularizagdo do subleito m 8.803,07 0,94| 24,14%| RS 1,16 | RS 10.211,56 SICRO 05/22 4.011.209
3.2 Sub-base de macadame hidraulico com brita comercial para reforgo do subleito m3 695,288 102,53| 24,14%| RS 127,28 | RS 88.496,25 COMPOSICAO 05 4.011.282
33 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - (Sub-base de macadame hidraulico com brita comercial para reforgo do m3/Km 3.017,55 0,54| 24,14%| RS 0,67 | RS 2.021,75 SICRO 05/22 5.914.389
subleito) - DMT=3,10KM - Empolamento= 1,40
34 Base de brita graduada com brita comercial m3 857,373 112,82 24,14%| RS 140,05 | RS 120.075,08 COMPOSICAO 06 4.011.276
35 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada - (Base de brita graduada com brita comercial) - DMT=30,00KM - m3/Km 3.721,00 0,54| 24,14%| RS 0,67 | RS 2.493,06 SICRO 05/22 5.914.389
Empolamento= 1,40
3.6 Imprimacdo com emulsdo asfaltica - TX=0,0013 t/m? m? 5.715,82 0,30 24,14%| RS 0,37 | RS 2.114,85 SICRO 05/22 4.011.352
3.7 Pintura de ligagdo - TX=0,00045 t/m? m? 5.799,07 0,21 24,14%| RS 0,26 | RS 1.507,75 SICRO 05/22 4.011.353
3.8 Concreto asfaltico CAP 50/70 - faixa C - brita comercial T 739,453 191,83 24,14%| RS 238,14 | RS 176.093,21 SICRO 05/22 4.011.471
3.9 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada - DMT= 3,10Km - Peso Esp.: 2,55T/m? T/Km 2.292,303 0,40 24,14%| RS 0,49 | RS 1.123,22 SICRO 05/22 5.915.321
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RS 327.705,84
4.1 Aquisicdo de emulsdo asfaltica para imprimagédo T 7,430 4.187,02| 15,00%| RS 4.815,07 | RS 35.775,97 SICRO 05/22 | M2092
4.2 Transporte de emulsdo asfaltica para imprimagdo com caminhdo com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 7,430 447,68| 24,14%| RS 555,76 | RS 4.129,29 PORTARIA DNIT N° 1.977
4.3 Aquisi¢do de emulsdo asfaltica RR-1C T 2,609 3.784,23 15,00%| RS 4.351,86 | RS 11.354,00 SICRO 05/22 | M1946
m 'Iz:nsporte de emulsdo asfaltica RR-1C para pintura de ligagdo com caminhdo com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 256,00 2,609 27297 24,14%| Rs 33887 | RS 884,11 PORTARIA DNIT N° 1.977
4.3 Aquisicdo de CAP 50/70 - Teor 5,5% T 40,670 5.597,15[ 15,00%| RS 6.436,72 | RS 261.780,67 SICRO 05/22 | M1943
4.4 Transporte dede CAP 50/70 com caminhdo com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 256,00 Km T 40,670 272,97 24,14%| RS 338,87 | RS 13.781,80 PORTARIA DNIT N° 1.977
5 SINALIZACI'-'\O HORIZONTAL E VERTICAL RS 32.544,71
5.1 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,4 mm m? 413,24 23,87 24,14%| RS 29,63 | RS 12.244,30 SICRO 05/22 5.213.400
5.2 Fornecimento e implantagdo de placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl un. 16 231,24| 24,14%| RS 287,06 | RS 4.592,96 SICRO 05/22 5.213.464
5.3 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia - lado de 0,60 m un. 16 359,10 24,14%| RS 445,79 | RS 7.132,64 SICRO 05/22 5.213.863
5.4 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagdo em ago, R2 lado 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl un. 11 128,58 24,14%| RS 159,62 | RS 1.755,82 SICRO 05/22 5.213.448
5.5 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - D = 0,60 m un. 11 286,27| 24,14%| RS 355,38 [ RS 3.909,18 SICRO 05/22 5.213.851
5.6 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,331 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI un. 1 316,24| 24,14%| RS 392,58 | RS 392,58 SICRO 05/22 5.213.445
5.7 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - R1 - lado de 0,331 m un. 1 326,86 24,14%| RS 405,77 | RS 405,77 SICRO 05/22 5.213.856
5.8 Fornecimento e implantagdo de placa em ago - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | un. 1 773,80 24,14%| RS 960,61 | RS 960,61 SICRO 05/22 5.213.489
5.9 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m un. 1 927,04 24,14%| RS 1.150,85 | RS 1.150,85 SICRO 05/22 5.213.868
OBS.: SICRO DESONERADO - FLORIANOPOLIS/SC
SICRO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,34%(HORA) 48,85%(MES)
DATA BASE DO ORGAMENTO: 10/2020, REAJUSTADO SICRO PARA 05/2022 - SINAPI 05/2022
Responsavel técnico pelos itens: DARCIO PAGANI VIEIRA - CREA/SC - 077.222-9 | TOTAL:| R$ 846.866,65 | DATA: 01/06/2022

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Dados: 2022.06.01 15:35:33 -03'00'
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