

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Agente Promotor / Proponente:

Empreendimento:

Nº de Contrato:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

RUA 166: 339,23m / RODOVIA MR 234: 422,88m

Programa:

Nº do Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Recurso próprio	Contrapartida	Outras Fontes	Total	INC. %
1	TERRAPLENAGEM			R\$ 16.319,77			R\$ 16.319,77	1,93%
2	DRENAGEM			R\$ 66.159,60			R\$ 66.159,60	7,81%
3	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 404.136,73			R\$ 404.136,73	47,72%
4	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO			R\$ 327.705,84			R\$ 327.705,84	38,70%
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			R\$ 32.544,71			R\$ 32.544,71	3,84%
				R\$ 846.866,65	R\$ -		R\$ 846.866,65	100,00%

Responsável pelo Agente Promotor/Proponente: DARCIO PAGANI VIEIRA - CREA/SC - 077.222-9

02/06/2022
DATA

02/06/2022

DATA