

**REAJUSTE REFERENCIAL DE PREÇOS DA SICRO: JANEIRO/2022 - MARÇO/2022****CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MARACAJÁ**OBJETO:** Pavimentação Asfáltica Rua Eloir Silveira**DATA BASE:** ABRIL/2022

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS			
DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES	jan/22	abr/22	REAJUSTE
TERRAPLENAGEM	418,937	459,168	1,096031145
OBRA DE ARTE ESPECIAIS	440,141	455,031	1,033830068
PAVIMENTAÇÃO	464,475	491,870	1,058980569
DRENAGEM	402,109	416,353	1,035423231
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	390,828	415,699	1,063636689
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO)	413,595	433,981	1,049289764
ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	969,184	990,54	1,022035032
SINALIZAÇÃO VERTICAL	250,845	262,058	1,044700911
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	145,521	153,74	1,056479821

Fonte: FGV/IBRE - DNIT

Obs.: Reajuste dos serviços realizado de acordo com a IN nº59/2021, de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº178 em 20/09/2021.

Criciúma, 30 de maio de 2022

**Responsável Técnico:**

Eng.º Civil Tiago Rosso Urbano

CREA/SC 126.160-6