
OBJETO: Pavimentação Asfáltica Rua Eloir Silveira
DATA BASE: ABRIL/2022

DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES jan/22 abr/22 REAJUSTE

TERRAPLENAGEM 418,937 459,168 1,096031145

OBRA DE ARTE ESPECIAIS 440,141 455,031 1,033830068

PAVIMENTAÇÃO 464,475 491,870 1,058980569

DRENAGEM 402,109 416,353 1,035423231

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 390,828 415,699 1,063636689

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) 413,595 433,981 1,049289764

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO 969,184 990,54 1,022035032

SINALIZAÇÃO VERTICAL 250,845 262,058 1,044700911

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 145,521 153,74 1,056479821

Fonte: FGV/IBRE - DNIT

Criciúma, 30 de maio de 2022

Responsável Técnico:
Eng.º Civil Tiago Rosso Urbano

CREA/SC 126.160-6

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Obs.: Rejuste dos serviços realizado de acordo com a IN n°59/2021, de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim Administrativo 
do DNIT nº178 em 20/09/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARACAJÁ

REAJUSTE REFERENCIAL DE PREÇOS DA SICRO: JANEIRO/2022 - MARÇO/2022


