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Treliça com pintura 
eletrostática verde
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Pingadeira em alumínio
acabamento natural
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Telha trapezoidal com pintura 
eletrostática cor verde na parte 

inferior - incl 25%

Tarugo de polietileno

Selante mastique
Profundidade igual a 

metade da largura 

Estrutura da 
edificação 

nova

- Junta estrutural

S/ Esc.

Obs.: É imprescindível a execução de junta estrutural 

entre as edificações, devendo está ser respeitada por 
todos os elementos estruturais e não estruturais, 
alguns exemplos (Lajes, revestimentos argamassados 
e cerâmicos, vigas, pilares, entre outros).
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existente
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Selante mastique
Profundidade igual a 

metade da largura 

Fundo de junta cortado 
até 2/3 da espessura do 

emboço

Viga 
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Alvenaria  

Encunhamento 

- Junta de movimentação

S/ Esc.

Obs.: É imprescindível a execução de juntas de 

movimentação no sentido horizontal no revestimento 
cerâmico entre pavimentos (laje a laje), sentido 
vertical a cada 06 metros de comprimento e juntas 

de dessolidarização no encontro perpendicular entre 
revestimentos.

Impermeabilização com manta 
asfaltica auto adesiva 
aluminizada até a 3ª fiada 

Bloco de concreto 
(14x19x39)

Viga baldrame

Bloco de concreto 
(14x19x39)

Viga baldrame

Impermeabilização com manta 
asfaltica auto adesiva aluminizada 
apenas na viga baldrame 

Aplicação de silicone 
hidrofugante para impermalização 
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Marquise na cor vermelha com 
pingadeira de alumínio

Pingadeira em concreto armado 
com pintura acrílica na cor 

vermelha com granito cinza andorinha

Rodameio em madeira angelim com 
pintura esmalte na cor verde

Cinta de amarração
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Parede em bloco de concreto com 
uma camada de reboco + pintura 

acrílica na cor branco gelo

Telhado em estrutura metálica com 
telha trapezoidal / Inclinação de 8%

Pingadeira em alumínio

Laje pré moldada com pintura 
PVA na cor branco gelo

Laje pré moldada com pintura 
PVA na cor branco gelo

Calha em alumínio

Estrutura metálica 
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Peitoril em 
granito

Telha trapezoidal com pintura 
eletrostática na parte inferior 

na cor verde - inc. 25%

Peitoril em 
granito
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Responsável Técnico
Rafael Nuernberg
CREA-SC 129.640-7
Suéllen M. Costa Palmas
CAU-SC A69267-0

Realize Arquitetura e Engenharia
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indicado

Rua Antônio Manoel Rocha, Espigão grande
Maracajá SC

Prefeitura Municipal de Maracajá
82.915.026/0001-24
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Projeto Educacional

Projeto Arquitetônico
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Corte B
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Det. junta de dilatação
1 : 5

Det. Junta de movimentação

1 : 25

Det. Impermeabilização - Interno 1 : 25

Det. Impermeabilização - Externo

1 : 50
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