PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA/SC

DESCRIGAO DATA BASE:
(Subtotal dos itens do Quadro de Quantidades) 2022 (onerado)
SERVIGOS

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 558,65

2 TERRAPLENAGEM RS 10.513,42

3 PAVIMENTACAO RS 137.793,85

4 SINALIZACAO HORIZONTAL RS 3.530,98

TOTAL DOS PREGCOS | R$ 152.396,90

Projeto: Pavimentagao Asfaltica da Rodovia Demétrico José da Rocha (lote 2) PROJETO DE ENGENHARIA
Local: Maracaja/SC
Extenséo: 100,00 m (Estaca 13+0,00 a 18+0,00)

QUADRO RESUMO DOS PREGOS BASICOS




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

Projeto: Pavimentagéo Asfaltica da Rodovia Demétrio José da Rocha (lote 2)

Local: Maracaja/SC
Extensdo: 100,00 m

PROJETO DE ENGENHARIA

ORGAMENTO BASICO REFERENCIAL

Data base:

2022

* Obs: Tabela SICRO reajustada 07/2022 - 12/2022

SINAPI/SC: Novembro/2022 (onerado)
SICRO/SC: Julho/2022 (onerado)

ESPECIFICAGOES BDI Adotado| PREGO UNITARIO PRECO DO
ITEM DI DESCRIGAO DO SERVI DMT (KM UND UANT. PRE BDI
EEEE SCRIGAOC DO SERVIGO DE SERVICOS (KM) @ cosl (%) COMBDI(R$) | SERVICO (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 558,65
1.1 Composigao 1 Placa de obra em chapa galvanizada m? 0,96 R$ 479,55 21,35% R$ 581,93 R$ 558,65
2 TERRAPLENAGEM R$ 10.513,42
= . a . }
2.1 5502110 Escz_:vagao, carga e transporte de material de 1 cat_egorla DM'I'~ de 200 a 400 m me 557,18 RS 6,79 21,35% RS$ 8,23 R$ 4.585,59
caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
2.2 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada Bota-Fora 5,00 t.km 4.457,44 R$ 0,82 21,35% R$ 1,00 R$ 4.457,44
2.3 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 5,00 724,33 R$ 1,67 21,35% R$ 2,03 R$ 1.470,39
3 PAVIMENTAGAO R$ 137.793,85
3.1 4011209 Regularizacgéo do subleito m? 770,00 R$ 1,17 21,35% R$ 1,42 R$ 1.093,40
3.2 Composigéo 2 Reforco do subleito com areia - inclusive transporte m? 154,00 R$ 55,17 21,35% R$ 66,95 R$ 10.310,30
3.3 4011279 Sub-base de macadame seco com brita comercial m? 160,00 R$ 180,05 21,35% R$ 218,49 R$ 34.958,40
3.4 4011276 Base de brita graduada com brita comercial m? 117,75 R$ 210,26 21,35% R$ 255,15 R$ 30.043,91
3.5 4011352 Imprimacéo com emulséo asfaltica tx=0,0013 t/m? m? 770,00 R$ 0,44 21,35% R$ 0,54 R$ 415,80
3.6 4011353 Pintura de ligacdo tx= 0,00045 t/m? m? 770,00 R$ 0,31 21,35% R$ 0,37 R$ 284,90
3.7 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Esp=5 cm t 96,25 R$ 209,29 21,35% R$ 253,98 R$ 24.445,58
3.8 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada Brita e Macadame 6,00 t.km 1.890,30 R$ 0,87 21,35% R$ 1,05 R$ 1.984,82
3.9 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada CAUQ 6,00 t.km 577,50 R$ 0,87 21,35% R$ 1,05 R$ 606,38
MATERIAIS BETUMINOSOS - AQUISICAO + TRANSPORTE
3.10 | Portaria DNIT n°1.977 |Emulséo asfaltica para servigo de imprimacgéo - EAI t 1,00 R$ 4.035,08 15,00% R$ 4.640,34 R$ 4.640,34
3.11 | Portaria DNIT n°1.977 |[Emulso asfaltica RR-1C t 0,35 R$ 3.560,76 15,00% R$ 4.094,87 R$ 1.433,20
3.12 | Portaria DNIT n°1.977 |Cimento asféltico de petréleo - CAP 50/70 t 5,29 R$ 4.533,05 15,00% R$ 5.213,01 R$ 27.576,82
4 SINALIZAGAO HORIZONTAL R$ 3.530,98
4.1 5213401 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm Faixa amarela e branca m? 23,33 R$ 38,38 21,35% R$ 46,57 R$ 1.086,48
4.2 5213395 Tacha refletiva metalica - bidirecional tipo Il - com dois pinos - fornecimento e colocagéo un 50,00 R$ 40,29 21,35% R$ 48,89 R$ 2.444,50
TOTAL DOS SERVICOS (COM LDI*) R$ 152.396,90

Notas:
1) Metodologia adotada: SINAPI/SC
2) LDI = 21,35% para servigos, LDI = 15,00% para aquisigao e transporte de materiais betuminosos conforme IN N°62/DNIT SEDE de 17 de setembro de 2021.
3) Os pregos de referéncia dos produtos asfélticos foram definidos por meio da realizagéo de estudo comparativo (Em Anexo) com, pelo menos, 3 (trés) origens diferentes e com maios proximidade em relagéo a localizagdo da obra, respeitando as premissas
do Art.4° da Portaria n°1977/2017 do DNIT e adotando-se como referéncia a condigdo mais vantajosa ao erario em fungédo do bindmio "aquisigdo + transporte”.

Maracaja, 09 de janeiro de 2023

Tiago Rosso Urbano
CREA-SC: 126.160-6
Engenheiro Civil
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Contratante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA |

Objeto
Projeto: Pavimentagao Asfaltica da Rodovia Demétrio José da Rocha (lote 2) |

Localizagdo do Empreendimento

MARACAJA/SC |
" e . B o Valor Tofal (R$ Més 01 Més 02 Més 03
em Iscriminagdo dos servigos eso (%) alor Total (R$) Concedente R$ % Concedente R$ % Concedente R$ %
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,37 558,65 100,00 558,65 | 100,00 - -
2 TERRAPLENAGEM 6,90 10.513,42 100,00 10.513,42 | 100,00 - -
3 PAVIMENTAGAO 90,42 137.793,85 100,00 68.896,93 50,00 68.896,93 50,00
4_ SINALIZACAO HORIZONTAL 2,32 3.530,98 100,00 3.530,98 [ 100,00
Total simples 100,00 152.396,90 11.072,07 7,27 68.896,93 45,21 72.427,91 47,53
Total acumulado 100,00 79.969,00 52,47 152.396,90 [ 100,00
Criciuma, 09 de janeiro de 2023
Local/Data Responsavel Técnico Responsavel Legal
Nome: Tiago Rosso Urbano Nome: Anibal Brambila
Registro: 126.160-6 CPF:
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Composigao do BDI para obras com mao-de-obra onerada

Agente Promotor

‘PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

Empreendimento

Projeto: Pavimentagdo Asféltica da Rodovia Demétrio José da Rocha (lote 2)

Localizagao

|MARACAJAISC

TIPO DE OBRA

’ Construgdo de Rodovias e Ferrovias

v]

COMPOSICAO - BDI para Construcao de Rodovias e Ferrovias

Justificativas e Observagoes:

ITEM DESCRIGAO ANALITICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAGAO PERCENTUA'ﬁgﬂ'TNé%S E MAXIMOS
1 | ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,00% OK 3,80% 4,67%
2 | SEGURO E GARANTIA S+G 0,60% OK 0,32% 0,74%
3 |RISCO R 0,75% OK 0,50% 0,97%
4 |DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,16% OK 1,02% 1,21%
5  |LUCRO L 8,00% OK 6,64% 8,69%
6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | = PIS+COFINS+ISS+CPRB 5,15% 5,65% 8,65%
6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
AliquotaIss:;| Basede | 62 |COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
célculo: 6.3 | CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00% [[M&o-de-obra desonerada
3,00% | 50,00% 64 I1ss iSS 1,50% OK 1,00% 2,50%
LIMITE CONFORME ACORDAO TCU 2.622/2013 de 19,60% a 24,23% |
Formula - Acérdao TCU 2.622/2013:
P L1+AC+5+R(1+_G‘?)(1+DF)(1+ L) BDI 21,35% OKI!

Para base de célculo do ISS adotou-se aliquota de 3% conforme estabelecido na Lei complementar n® 4 de 27/12/2002 que dispde sobre o cédigo tributario municipal de Maracaja e as normas

gerais de direito tributario aplicaveis ao Municipio.

Obs": Para pagamento de material em canteiro, quando possivel nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

09/01/2023

Data

Responsavel Técnico pela Composigado do BDI

Nome: Tiago Rosso Urbano

Registro: CREA - SC 126.160-6

ART/RRT:




REAJUSTE REFERENCIAL DE PRECOS DA SICRO: JULHO/2022 - DEZEMBRO0/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA/SC
OBJETO: Pavimentagao Asfaltica da Rodovia Demétrio José da Rocha
DATA BASE: DEZEMBRO/2022

INDICE DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS

DESCRIGAO DOS INDICES jull22 dez/22 REAJUSTE
TERRAPLENAGEM 491,416 482,559 0,981976574
OBRA DE ARTE ESPECIAIS 481,095 476,229 0,989885574
PAVIMENTACAO 524,435 540,112 1,029893123
DRENAGEM 439,139 446,975 1,017844008
SINALIZAGCAO HORIZONTAL 430,588 442 775 1,028303158
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AGCO) 462,968 466,762 1,008194951
INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAO 1043,76 1051,632 1,007541964
SINALIZAGCAO VERTICAL 263,211 262,458 0,997139177
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 162,59 161,309 0,992121287

Fonte: FGV/IBRE - DNIT

Obs.: Rejuste dos servigos realizado de acordo com a IN n°59/2021, de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim Administrativo do
DNIT n°178 em 20/09/2021.

Criciuma, 09 de janeiro de 2023
Responsavel Técnico:

Eng.° Civil Tiago Rosso Urbano
CREA/SC 126.160-6




COMPOSIGAO 1

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Servigo: Placa de obra |C6digo: COMPOSIGAO 1 |Unid: m?
Cédigo  |A - EQUIPAMENTOS Quantidade Stilizacao Guslolliorsio Custo
Operativa | Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,0000
Caodigo B - MAO DE OBRA Quantidade |Unidade Custo horario |Custo Horario
88316 Servente 1,0000 h 21,3200 21,3200
88262 Carpinteiro 1,0000 h 29,4500 29,4500
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 50,7700
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 50,7700
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00 CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO 50,7700
Caodigo C - MATERIAIS Quantidade Unidade Prego Unitario | Custo Unitario
4813 Placa de obra em chapa galvanizada N.22, adesivada 1,00 m? 400,0000 400,0000
2745 Pontalete rolico sem tratamento, D=8 a 11 cm, H= 3 m em eucalipto 3,00 m 2,9100 8,7300
5061 Prego de ago polido 18 x 27 0,001 kg 21,1800 0,0212
6194 Tabua 2,5 x 15 cm em pinus 2,00 m 5,8000 11,6000
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS 420,3512
Caodigo D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario | Custo Unitario
93358 Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m 0,10000 m3 84,3400 8,4340
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 8,4340
Caodigo E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario | Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,0000
Caodigo F - TRANSPORTE MATERIAL | Quantidade Unidade DMT Custo Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE TRASNPORTE 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL: 479,5552
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: | 0,00 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL DO SERVIGO: 479,55
ESPECIF.:
OBRA: Pavimentagao Asfaltica da Rodovia Demétrio José da Rocha DATA REFERENCIAL DO ORCAMENTO: | nov/22




COMPOSIGAO 2

COMPOSICAO DE PREGO UNITARIO

Servigo: Reforgo do subleito com areia - inclusive transporte Cédigo: COMPOSIGAO 2 |Unid: m?
Cédigo  |A- EQUIPAMENTOS Quantidade StliZagdo CusiolHorario Clisto
Operativa | Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00000 0,62 0,38 375,7631 77,4734 524,8260
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00000 0,69 0,31 4,7935 3,3381 4,3423
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,99 0,01 253,2028 94,1034 251,6118
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 237,7787 102,7315 232,3768
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por 1,00000 1,00 0,00 196,8542 717275 196,8542
pneus de 11,6 t - 82 kW
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 143,2116 36,5357 110,1421
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1320,1532
Codigo B - MAO DE OBRA Quantidade [Unidade Custo horario |Custo Horario
P9824 Servente 1,0000 h 19,6986 19,6986
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 19,6986
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1339,8518
CUSTO DO FIC 0,1699
PRODUGAO DA EQUIPE 224,27 CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO 5,9743
Cadigo C - MATERIAIS Quantidade Unidade Preco Unitario | Custo Unitario
Mercado Areia para aterro 1,3000 m? 17,0000 22,1000
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS 22,1000
Cadigo D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario | Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,0000
Cadigo E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario | Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,0000
Cadigo F - TRANSPORTE MATERIAL | Quantidade Unidade DMT Custo Custo Unitario
5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada Areia 1,5 t.km 20,1000 0,84000 25,3260
CUSTO TOTAL DE TRASNPORTE 25,3260
CUSTO DIRETO TOTAL: 53,5702
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: | 0,00 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL DO SERVIGO: 53,57
ESPECIF.:
OBRA: Pavimentag&o Asfaltica da Rodovia Demétrio José da Rocha DATA REFERENCIAL DO ORCAMENTO: | jul’22

Obs.: Composicao elaborada com base na SICRO/4011211



MAPA DE PRECOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA/SC
OBJETO: Pavimentagao Asfaltica da Rodovia Demétrio José da Rocha
DATA BASE: NOVEMBRO/2022

INSUMO

Franka Extracao de Areia

JR CONSTRUGAO

MINERAGAO RECCO

Média

Mediana

Valor Utilizado

AREIA PARA ATERRO

R$

17,00

R$ 20,00

R$ 3,00

R$

13,33

R$

17,00

R$ 17,00

Eng.° Civil Tiago Rosso Urbano

Responsavel Técnico:

CREA/SC 126.160-6




10/01/2023 09:11 E-mail de Universidade do Extremo Sul Catarinense - Solicitagdo de orgamento de areia para aterro em Maracaja.

@
J MAICOM VALIM DA SILVA <mai_compk@unesc.net>

unesc

Solicitagao de orgamento de areia para aterro em Maracaja.
2 mensagens

MAICOM VALIM DA SILVA <mai_compk@unesc.net>
Para: notasarealmaeluzia@hotmail.com

Boa tarde, solicito cotagéo de preco para aquisicdo de solo arenoso para aterro, prego em metros cubicos.

Att.
Maicom Valim.

Eng. Civ. Maicom Valim da Silva
y " ( Analista
ntro de Engenharia e Geoprocessamento
8 | Centrode Engenharia e G (CEGEO)

9 de janeiro de 2023 as 16:33

1. ) m Telefone: (48) 3444-3745 | E-mail: mai_compk@unesc.net
Unesc | | parqune ¢ e | Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) | Parque Cientifico e Tecnoldgico (Iparque)

Areal Lagoa Mae Luzia Tramontin <notasarealmaeluzia@hotmail.com>
Para: MAICOM VALIM DA SILVA <mai_compk@unesc.net>

Bom dia Sr. Maicon

Assim como solicitado por e-mail segue preco orcamento
Areia de aterro ( solo arenoso ) R$ 17,00 M3

Retirar no local ( Franka Extragdo de Areia )

Att

Eduardo Freitas

Gerente de Unidade
Fone : (48) 99626 - 4355

10 de janeiro de 2023 as 07:48

De: MAICOM VALIM DA SILVA <mai_compk@unesc.net>

Enviado: segunda-feira, 9 de janeiro de 2023 16:33

Para: notasarealmaeluzia@hotmail.com <notasarealmaeluzia@hotmail.com>
Assunto: Solicitacdo de orcamento de areia para aterro em Maracaja.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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CONSTRUGOESE
TERRAPLANAGEM

A UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE — UNESC

CENTRO DE ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO - CEGEO

Ref.: Fornecimento de solo para aterro

A/C Maicom Valim da Silva

Pelo presente, a empresa JR Construcbes e Terraplanagem Ltda, inscrita no CNPJ sob o n2 05.895.635/0001-18, com
sede a Rodovia Paulino Burigo, n® 840, Bairro Vila Nova, no municipio de Igara/SC, submete a apreciagdo da UNESC —
Centro de Engenharia e Geoprocessamento (CEGEOQ), a nossa proposta comercial referente ao fornecimento de solo

para aterro:

ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

PRECO UNITARIO (RS)

Solo para aterro arenoso — exclusive transporte

20,00

1. Consideragdes quanto ao fornecimento:

- Preco com fornecimento dos materiais, considerando a cotacdo da data dessa proposta;

- O material de solo para aterro deve ser retirado na jazida, localizada no Bairro Olho d’Agua/

Explanada, cidade de Jaguaruna / SC.

2. O prego unitario é de:
- Areia para aterro: 20,00 RS/m?3 (vinte reais por metro cubico).

3. Prazo de Validade da Proposta — O prazo de validade da presente proposta é de 30 dias.

4. Prazo de Pagamento - A combinar.

Icara — SC, 10 de janeiro de 2023.

Paginaldel

JR CONSTRUGOES E TERRAPLENAGEM LTDA
LUCAS ARCARO CIRICO

Eng. Civil




PROPOSTA DE PRECO

EMPRESA: MINERAGCAO RECCO
ENDERECO: ROD. TRANQUILO SARTOR, LINHA FRASSON. TEL.:(48)3434-1656

CIDADE: MORRO DA FUMACA INSC. MUNIC.: 4998
CNPJ: 07.964.343/0001-15 INSC. EST.: 255.189.320
UF: SC email: financeiro@mineracaorecco.com
P.UNIT
ITEM DESCRI(;AO UNID R$
3
01 ATERRO (sem frete) m R$3,00

VALIDADE DA PROPOSTA: Até 31/03/2023.

Morro da Fumacga, 11 de janeiro de 2022.

MINERACAO RECCO
CNPJ: 07.964.343/0001-15



MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIGOS

Rua: Rodovia Demétrio José da Rocha
Extensao total: 100,00 m
Largura da pista: 7,70 m
Largura do passeio: 0,00 m
1. DRENAGEM
DIAMETRO COMP. (m) | LARGURA (m)| ALTURA (m) | VOLUME (m®) | AREA DO TUBO (m?) | VOLUME DO TUBO (m?) REATERRO (m?®) LASTRO DE AREIA (10 cm)
330 1,00 1,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00
340 1,10 1,10 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00
350 1,40 1,20 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00
260 1,50 1,30 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00
280 1,80 1,50 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00
2100 2,10 1,70 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00
2. PAVIMENTAGAO
Estaca Inicial Estaca Final | Extensdo (m) | Largura (m) Area (m?) Limpa Rodas (m?) Pavimento Reg. do Subleito (m?) CBUQ (m?)
13 + 0,000 18 + 0,00 100,00 7,70 770,00 0 CBUQ 770,00 770,00
Servigos Area (m?) Espessura (m)| Volume (m?3) Dens/Tx. Peso (t) Quantidade Unidade
Regularizagéo do subleito 770,00 770,00 m?
Areia 0,20 154,00 154,00 m?
Macadame 0,20 154,00 160,00 m?
Brita Graduada 0,15 115,50 117,75 m?
Imprimacao 770,00 m?
Pintura de Ligagéao 770,00 m?
Camada de CBUQ 0,05 38,50 2,50 96,25 96,25 t
Fornecimento e Transp. EAI 0,0013 1,00 1,00 t
Fornecimento e Transp. RR-1C 0,00045 0,35 0,35 t
Fornecimento e Transp. CAP 50/70 0,055 5,29 5,29 t
Bordos Macadame (0,2 x 0,3 /2) 0,03 200,00 6,00
Bordos Brita (0,15 x 0,15 /2) 0,01 200,00 2,25




BINOMIO AQUISICAO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Aquisi¢do (RS/T)

Transporte + pedagio (R$/T)

CUSTO DE CUSTO DE Aquisicao +
Origem/estado Valor - ANP AQUISICAO | Transporte | Pedagio TRANSP’ORT Transporte + Observacio
Novembro/20|ICMS| Pis | Confins|(c/ICMS, PIS e s/BDI s/BDI Dif. | E E PEDAGIO |Pedagio (RS/t)
22 COFINS e Dif.(RS/t) (RS/t) (c/ICMS e (s/BDI)
S/BDI) s/BDI)

Parana
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 RS 3.663,86 | 17% | 0,65% | 3,00% | RS 4.617,34 | RS 367,66 | RS 10,11 | RS 377,76 | RS 4.995,11
EMULSAO ASFALTICA EAI RS 3.057,96 | 17% | 0,65% | 3,00% | RS 3.853,76 | RS 367,66 | RS 10,11 | RS 377,76 | RS 4.231,53
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C RS 2.694,21| 17% | 0,65%| 3,00% | RS 3.395,35 | RS 367,66 | RS 10,11 | RS 377,76 | RS 3.773,11
Rio Grande do Sul
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 RS 3.414,03 | 17% | 0,65% | 3,00% | RS 4.302,50 | RS 223,27 [RS 7,29 [ RS 230,56 | RS 4.533,05 |Preco adotado
|Regido Sul
EMULSAO ASFALTICA EAI RS 3.018,89 | 17% | 0,65% | 3,00% | RS 3.804,52 | RS 223,27 [RS 7,29 [ RS 230,56 | RS 4.035,08 |Preco adotado
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C RS 2.642,52 | 17% | 0,65% | 3,00% | RS 3.330,21 | RS 223,27 [RS 7,29 [ RS 230,56 | RS 3.560,76 |Preco adotado
Sao Paulo
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 RS 3.510,79 | 17% | 0,65% | 3,00% | RS 4.424,44 | RS 669,23 [ RS 29,53 | R$ 698,75 | RS 5.123,19
EMULSAO ASFALTICA EAI RS 2.791,35| 17% | 0,65% | 3,00% | RS 3.517,77 [ RS 669,23 [ RS 29,53 | RS 698,75 | RS 4.216,52
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C RS 2.763,19 | 17% | 0,65% | 3,00% | RS 3.482,28 | RS 669,23 | RS 29,53 | R$ 698,75 | RS 4.181,04

Fonte: ANP Novembro/2022

divulgado)

*sem pregos para Rio Grande do Sul
*onde observado a auséncia de pregos nos estados, foi empregado o preco médio da regido, considerando a refinaria mais prox. do trecho (no estado sem preco

*a partir de Setembro/2016, os precos estdo sem frete, ICMS, PIS/Pasep e Cofins, (Resolucdo ANP N° 35, DE 8.8.2016 - DOU 9.8.2016 - Art. 3°)




TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS

Preco do Tranporte (R$/t)

Estado
Férmula (RS)

| Distancia (D) Km |

P(RS)jul/14 |

ICMS

| indice de Reajuste |

Transporte s/BDI

Parana - Refinaria Presidente Gettilio Vargas (Araucaria) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - Araucaria - PR - CEP: 83707-440

RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939 +0,253.D 497 RS 152,68 17% 1,99866044 RS 367,66
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939+0,299.D 0 RS 26,94 17% 1,99866044
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 17% 1,99866044
TOTAL| RS 367,66
Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Av. Getulio Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939 +0,253.D 260 RS 92,72 17% 1,99866044 RS 223,27
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 17% 1,99866044
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=126,939+0,412.D 0 RS 26,94 17% 1,99866044
TOTAL| RS 223,27
S3o Paulo - Refinaria de Paulinia - Paulinia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulinia - SP, 13140-000
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939 +0,253.D 992 RS 277,92 17% 1,99866044 RS 669,23
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939+0,299.D 0 RS 26,94 17% 1,99866044
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 17% 1,99866044
TOTAL| RS 669,23
indice de Reajuste (Pavimentagédo) (DNIT/FGV) Natureza do Transporte | Equaces Tarifarias de Transporte (RS)
a . b Rea/b Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 x D) por ronelada
dez/22 jul/14 Rodovia em revestimento primario (26,939 + 0,299 x D) por tonelada
540,112 270,237 1,998660435 e R i (26,939 + 0,412 x D) por tonelada

FONTE: FGV/IBRE - DNIT - INDICICES DE REAJUSTAMENTO

DMT até Maracaja/SC
DMT até o inicio do trecho da Rodovia Demétrio Jose da Rocha

§ 1° As novas equagdes tarifarias tém como referéncia o més-base de julho de
2014 e incluem todos os custos diretos envolvidos com o transporte de produtos asfdlticos,
excetuando-se ICMS, BDI diferenciado, conforme preconizado no Memorando Circular n®
02/2012-DIREX, e eventuais despesas relacionadas ao pagamento de pedagio em rodovias
concessionadas.

Fonte: Portaria n2 1977 de 25 de outubro de 2017.




MEMORIA DE CALCULO DO CUSTO DO PEDAGIO - CAP, ADP E EAP

ARAUCARIA/PR - MARACAJA/SC

Veiculo Padrdo de Transporte: 3S3 Numero de Eixos Ida: 6

Capacidade: 28,00 Numero de Eixos Volta: 4

Parana - Refinaria Presidente Getulio Vargas (Araucaria) - Rodovia do Xisto, BR

Origem: 476, km 16 - Araucéria - PR - CEP: 83707-440
Destino: DMT até o inicio do trecho da Rodovia Demétrio Jose da Rocha
LoD Gs pEmeea Pt Valor Caminh3do - Valor Caminh3do - QIS T Custo por tonelada
Fixo Por Eixo (RS/t)
Ida - Veiculo com os 6 eixos abaixados Extensdo (km): 497
Tubardo - BR-101 - km 344.700 RS - | RS 2,40 | RS 14,40| RS 0,51
Laguna - BR-101 - km 298.660 RS - | RS 2,40 | RS 14,40| RS 0,51
Palhoga - BR-101 - km 243.900 RS - | RS 4,70 | RS 28,20 | RS 1,01
Porto Belo - BR-101 - km 157.300 RS - | RS 4,70 | RS 28,20 | RS 1,01
Araquari - BR-101 - km 79.400 RS - | RS 4,70 | RS 28,20 | RS 1,01
Garuva - BR-101 - km 1.350 RS - | RS 4,70 | RS 28,20 | RS 1,01
Sao José dos Pinhais - BR-376 - km RS | rs 4,70 | RS 28,20| RS 1,01
637.600
Total Ida (6 Eixos) RS 169,80 RS 6,06
Volta - Veiculo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos Extensao (km): 497
Tubardo - BR-101 - km 344.700 RS - | RS 2,40 | RS 9,60 | RS 0,34
Laguna - BR-101 - km 298.660 RS - | RS 2,40 | RS 9,60 | RS 0,34
Palhocga - BR-101 - km 243.900 RS - | RS 4,70 | RS 18,80 | RS 0,67
Porto Belo - BR-101 - km 157.300 RS -| RS 4,70 | RS 18,80 | RS 0,67
Araquari - BR-101 - km 79.400 RS -| RS 4,70 | RS 18,80 | RS 0,67
Garuva - BR-101 - km 1.350 RS -| RS 4,70 | RS 18,80 | RS 0,67
Sao José dos Pinhais - BR-376 - km
637.600 RS -| RS 4,70 | RS 18,80| RS 0,67
Total Volta (4 Eixos) RS 113,20 RS 4,04
Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)| RS 10,11
MEMORIA DE CALCULO DO CUSTO DO PEDAGIO - CAP, ADP E EAP
CANOAS/RS - MARACAJA/SC
Veiculo Padrio de Transporte: 3S3 Numero de Eixos Ida: 6
Capacidade: 28,00 Numero de Eixos Volta: 4
) . Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Av. Getulio Vargas,
Origem: 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221
Destino: DMT até o inicio do trecho da Rodovia Demétrio Jose da Rocha
L. L. Valor Caminh3do - Valor Caminh3do - . Custo por tonelada
Localizagdo das pracgas de Peddgio _ . Custo por viagem
Fixo Por Eixo (RS/t)
Ida - Veiculo com os 6 eixos abaixados Extensao (km): 260
Ararangud - BR-101 - km 404.550 RS - | RS 2,40 | RS 14,40| RS 0,51
S30 Jodo do Sul - BR-101 - km 457.530| RS - | RS 2,40 | RS 14,40| RS 0,51
Trés Cachoeiras - BR-290 - km 35.380 | RS -| RS 5,20 | RS 31,20| RS 1,11
Santo Antonio da Patrulha - BR-290 -
km 19.000 RS -| RS 5,20 | RS 31,20| RS 1,11
Gravatai - BR-290 - km 60.000 RS -| RS 5,20 | RS 31,20| RS 1,11
Total Ida (6 Eixos) RS 122,40| RS 4,37
Volta - Veiculo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos Extensdo (km): 260
Ararangua - BR-101 - km 404.550 RS - | RS 2,40 | RS 9,60 | RS 0,34
S30 Jodo do Sul - BR-101 - km 457.530| RS -| RS 2,40 | RS 9,60 RS 0,34
Trés Cachoeiras - BR-290 - km 35.380 | RS - | RS 5,20 | RS 20,80 RS 0,74
Santo Antbénio da Patrulha - BR-290 - RS | rs 520 RS 20,80| RS 0,74
km 19.000




Gravatai - BR-290 - km 60.000 RS - | RS 5,20 | RS 20,80 | RS 0,74
Total Volta (4 Eixos) RS 81,60 | RS 2,91
Custo por Tonelada TOTAL (lda e Volta)| RS 7,29

MEMORIA DE CALCULO DO CUSTO DO PEDAGIO - CAP, ADP E EAP

PAULINIA/SP - MARACAJA/SC

Veiculo Padrdo de Transporte:

3S3

Numero de Eixos Ida:

6

Capacidade:

28,00

Numero de Eixos Volta:

4

S30 Paulo - Refinaria de Paulinia - Paulinia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - Bonfim,

Origem: Paulinia - SP, 13140-000
Destino: DMT até o inicio do trecho da Rodovia Demétrio Jése da Rocha
Localizacio das pracas de Pedégio Valor Caminh3do - Valor Caminh3do - Custo bor viagem Custo por tonelada
¢ prag & Fixo Por Eixo P & (RS/t)
Ida - Veiculo com os 6 eixos abaixados Extensdo (km): 992
Tubardo - BR-101 - km 344.700 RS -| RS 2,40 | RS 14,40 | RS 0,51
Laguna - BR-101 - km 298.660 RS -| RS 2,40 | RS 14,40 | RS 0,51
Palhoga - BR-101 - km 243.900 RS -| RS 4,70 | RS 28,20| RS 1,01
Porto Belo - BR-101 - km 157.300 RS -| RS 4,70 | RS 28,20| RS 1,01
Araquari - BR-101 - km 79.400 RS -| RS 4,70 | RS 28,20| RS 1,01
Garuva - BR-101 - km 1.350 RS -| RS 4,70 | RS 28,20| RS 1,01
S&0 José dos Pinhais - BR-276 - k
40 Jose dos Finhais Ml R¢ | R¢ 4,70 | RS 28,20 RS 1,01
637.600
i | - BR-116 - k
Campina Grande do Su 6 - km RS | rs 370 | RS 22.20| RS 0,79
57.200
Barra do Turvo - BR-116 - km 542.900 | RS -| RS 3,70 | RS 22,20| RS 0,79
Cajati - BR-116 - km 485.700 RS -| RS 3,70 | RS 22,20| RS 0,79
Juquia - BR-116 - km 426.600 RS -| RS 3,70 | RS 22,20| RS 0,79
Miracatu - BR-116 - km 370.400 RS -| RS 3,70 | RS 22,20| RS 0,79
Sdo Lourencgo da Serrra - BR-116 - km
R -1 R 7 R 22,2 R 7
298.800 S S 3,70 | RS ,20| RS 0,79
Bandeirantes Ext - SP-021 - k
andeirantes Externa m RS | rs 280 RS 16,80 | RS 0,60
3.050
Campo Limpo - SP-348 - km 39.047 RS -| RS 11,80 | RS 70,80| RS 2,53
ltupeva - SP-348 - km 77.730 RS -| RS 11,70 | RS 70,20 | RS 2,51
Total Ida (6 Eixos) RS 460,80| RS 16,46
Volta - Veiculo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos Extensdo (km): 992
Paulinia B - Norte - SP-332 - k
aufima orte M R¢ | R¢ 14,70 | RS 58,80 | RS 2,10
132.500
Tubardo - BR-101 - km 344.700 RS -| RS 2,40 | RS 9,60 | RS 0,34
Laguna - BR-101 - km 298.660 RS -| RS 2,40 | RS 9,60 | RS 0,34
Palhoca - BR-101 - km 243.900 RS -| RS 4,70 | RS 18,80 | RS 0,67
Porto Belo - BR-101 - km 157.300 RS -| RS 4,70 | RS 18,80 | RS 0,67
Araquari - BR-101 - km 79.400 RS -| RS 4,70 | RS 18,80 | RS 0,67
Garuva - BR-101 - km 1.350 RS -| RS 4,70 | RS 18,80 | RS 0,67
S3do José dos Pinhais - BR-276 - km
- 1
637.600 RS RS 4,70 | RS 8,80| RS 0,67
Campina Grande do Sul - BR-116 - k
ampfha Lrande do su M R¢ | R¢ 3,70 | RS 14,30 | RS 0,53
57.200
Barra do Turvo - BR-116 - km 542.900 | RS -| RS 3,70 | RS 14,80 | RS 0,53
Cajati - BR-116 - km 485.700 RS - | RS 3,70 | RS 14,80 | RS 0,53
Juquia - BR-116 - km 426.600 RS - | RS 3,70 | RS 14,80 | RS 0,53
Miracatu - BR-116 - km 370.400 RS - | RS 3,70 | RS 14,80 | RS 0,53
Sao L das - BR-116 - k
do Lourenco da Serrra m RS | rs 370 | RS 14,80 | RS 0,53
298.800




Bandeirantes Externa - SP-021 - km

R R 2 R 11,20 R 4
3.050 5 $ 80| R$ 20 RS 0,40
Campo Limpo - SP-348 - km 39.047 RS RS 11,80 | RS 47,20| RS 1,69
Itupeva - SP-348 - km 77.730 RS RS 11,70 | RS 46,80| RS 1,67
Total Volta (4 Eixos) RS 366,00 RS 13,07
Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)| RS 29,53

Fonte:
https://qualp.com.br/#
Pregos de Novembro/2022



https://qualp.com.br/

CALCULO DE PEDAGIOS (REFINARIAS)

Para fim de calculo do custo referencial foram considerados veiculos de classe 3S3 com capacidade de carga de 28 toneladas.

(6 EIXOS)
DESTINO: DMT até Maracaja/SC
QUANTIDADE . TOTAL PEDAGIO /
ESTADO CIDADE ENDERECO o TOTAL PEDAGIO
¢ DE PEDAGIOS TONELADA
Parana - Refinaria Presidente Getulio
, , . |Vvargas (Araucéria) - Rodovia do Xisto,
P A 7 R 2 R 10,11
arana raucana BR 476, km 16 - Araucdria - PR - CEP: ? 83,00 | R> o
83707-440
Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto
Pasqualini - Canoas - Avenida Getulio
Rio Grande do Sul R 204 R 7,2
10 brande do >u Canoas Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - > ? 04,00 | R> 29
Canoas/RS - CEP: 92420-221
Sdo Paulo - Refinaria de Paulinia -
S3o Paulo Paulinia Paulinia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - 17 RS 826,80 | RS 29,53

Bonfim, Paulinia - SP, 13140-000

DMT até o inicio do trecho da Rodovia Demétrio Jose da Rocha




