
DESCRIÇÃO DATA BASE:
(Subtotal dos itens do Quadro de Quantidades) 2022 (onerado)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 558,65
2 TERRAPLENAGEM R$ 10.513,42
3 PAVIMENTAÇÃO R$ 137.793,85
4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R$ 3.530,98

TOTAL DOS PREÇOS R$ 152.396,90

Projeto: Pavimentação Asfáltica da Rodovia Demétrico José da Rocha (lote 2)

Local: Maracajá/SC
Extensão: 100,00 m (Estaca 13+0,00 a 18+0,00)

SERVIÇOS

PROJETO DE ENGENHARIA

QUADRO RESUMO DOS PREÇOS BÁSICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ/SC



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Local: Maracajá/SC

Extensão: 100,00 m

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
ESPECIFICAÇÕES 

DE SERVIÇOS
DMT (KM) UND QUANT. PREÇO s/ BDI

BDI Adotado 
(%)

PREÇO UNITÁRIO 
COM BDI (R$)

PREÇO DO 
SERVIÇO (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 558,65
1.1 Composição 1 Placa de obra em chapa galvanizada m² 0,96 R$ 479,55 21,35% R$ 581,93 R$ 558,65

2 TERRAPLENAGEM R$ 10.513,42

2.1 5502110
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - 
caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 557,18 R$ 6,79 21,35% R$ 8,23 R$ 4.585,59

2.2 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Bota-Fora 5,00 t.km 4.457,44 R$ 0,82 21,35% R$ 1,00 R$ 4.457,44
2.3 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 5,00 724,33 R$ 1,67 21,35% R$ 2,03 R$ 1.470,39

3 PAVIMENTAÇÃO R$ 137.793,85
3.1 4011209 Regularização do subleito m² 770,00 R$ 1,17 21,35% R$ 1,42 R$ 1.093,40
3.2 Composição 2 Reforço do subleito com areia - inclusive transporte m³ 154,00 R$ 55,17 21,35% R$ 66,95 R$ 10.310,30
3.3 4011279 Sub-base de macadame seco com brita comercial m³ 160,00 R$ 180,05 21,35% R$ 218,49 R$ 34.958,40
3.4 4011276 Base de brita graduada com brita comercial m³ 117,75 R$ 210,26 21,35% R$ 255,15 R$ 30.043,91
3.5 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica tx= 0,0013 t/m² m² 770,00 R$ 0,44 21,35% R$ 0,54 R$ 415,80
3.6 4011353 Pintura de ligação tx= 0,00045 t/m² m² 770,00 R$ 0,31 21,35% R$ 0,37 R$ 284,90
3.7 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Esp=5 cm t 96,25 R$ 209,29 21,35% R$ 253,98 R$ 24.445,58
3.8 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Brita e Macadame 6,00 t.km 1.890,30 R$ 0,87 21,35% R$ 1,05 R$ 1.984,82
3.9 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada CAUQ 6,00 t.km 577,50 R$ 0,87 21,35% R$ 1,05 R$ 606,38

MATERIAIS BETUMINOSOS - AQUISIÇÃO + TRANSPORTE
3.10 Portaria DNIT  n°1.977 Emulsão asfáltica para serviço de imprimação - EAI t 1,00 R$ 4.035,08 15,00% R$ 4.640,34 R$ 4.640,34
3.11 Portaria DNIT  n°1.977 Emulsão asfáltica RR-1C t 0,35 R$ 3.560,76 15,00% R$ 4.094,87 R$ 1.433,20
3.12 Portaria DNIT  n°1.977 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 t 5,29 R$ 4.533,05 15,00% R$ 5.213,01 R$ 27.576,82

4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R$ 3.530,98
4.1 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm Faixa amarela e branca m² 23,33 R$ 38,38 21,35% R$ 46,57 R$ 1.086,48

4.2 5213395 Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com dois pinos - fornecimento e colocação un 50,00 R$ 40,29 21,35% R$ 48,89 R$ 2.444,50

TOTAL DOS SERVIÇOS (COM LDI*) R$ 152.396,90

Notas:
1) Metodologia adotada: SINAPI/SC
2) LDI = 21,35% para serviços, LDI = 15,00% para aquisição e transporte de materiais betuminosos conforme IN Nº62/DNIT SEDE de 17 de setembro de 2021.

Maracajá, 09 de janeiro de 2023

Tiago Rosso Urbano
CREA-SC: 126.160-6

Engenheiro Civil

Projeto: Pavimentação Asfáltica da Rodovia Demétrio José da Rocha (lote 2)

3) Os preços de referência dos produtos asfálticos foram definidos por meio da realização de estudo comparativo (Em Anexo) com, pelo menos, 3 (três) origens diferentes e com maios proximidade em relação à localização da obra, respeitando as premissas 
do Art.4° da Portaria nº1977/2017 do DNIT e adotando-se como referência a condição mais vantajosa ao erário em função do binômio "aquisição + transporte".

PROJETO DE ENGENHARIA

ORÇAMENTO BÁSICO REFERENCIAL

SINAPI/SC: Novembro/2022 (onerado)                                           
SICRO/SC: Julho/2022 (onerado)

Data base: 2022

* Obs: Tabela SICRO reajustada 07/2022 - 12/2022
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Contratante

Objeto

Localização do Empreendimento

Concedente R$ % Concedente R$ % Concedente R$ %

1 0,37 558,65                     100,00                 558,65                100,00   -                      -                      
2 6,90 10.513,42                 100,00                 10.513,42            100,00   -                      -                      
3 90,42 137.793,85               100,00                 68.896,93            50,00     68.896,93            50,00     
4 2,32 3.530,98                   100,00                 3.530,98             100,00   

100,00         152.396,90               11.072,07            7,27       68.896,93            45,21     72.427,91            47,53     
100,00         79.969,00            52,47     152.396,90          100,00   

Local/Data Responsável Técnico
Nome: Tiago Rosso Urbano Nome: Anibal Brambila
Registro: 126.160-6 CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Projeto: Pavimentação Asfáltica da Rodovia Demétrio José da Rocha (lote 2)

MARACAJÁ/SC

Item Discriminação dos serviços Peso (%) Valor Total (R$)
Mês 01 Mês 02

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mês 03

TERRAPLENAGEM
PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Criciuma, 09 de janeiro de 2023

Total simples
Total acumulado

Responsável Legal
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Agente Promotor .

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ .

Empreendimento .

.

Localização .

MARACAJÁ/SC . VERSÃO 1.14 (Abril/2014)

TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,00% OK 3,80% 4,67%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,60% OK 0,32% 0,74%
3 RISCO R 0,75% OK 0,50% 0,97%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,16% OK 1,02% 1,21%
5 LUCRO L 8,00% OK 6,64% 8,69%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 5,15% 5,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

3,00% 50,00% 6.4 ISS ISS 1,50% OK 1,00% 2,50%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

 

Responsável Técnico pela Composição do BDI

Nome: Tiago Rosso Urbano
Registro: CREA - SC 126.160-6
ART/RRT:

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias

Projeto: Pavimentação Asfáltica da Rodovia Demétrio José da Rocha (lote 2)

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS 
POR ÍTEM

 

Alíquota ISS:
Base de 
cálculo:

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 de 19,60% a 24,23%
Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

BDI 21,35% OK!

 

09/01/2023
Data

Para base de cálculo do ISS adotou-se alíquota de 3% conforme estabelecido na Lei complementar nº 4 de 27/12/2002 que dispõe sobre o código tributário municipal de Maracajá e as normas 
gerais de direito tributário aplicáveis ao Município.

Mão-de-obra desonerada



OBJETO: Pavimentação Asfáltica da Rodovia Demétrio José da Rocha
DATA BASE: DEZEMBRO/2022

DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES jul/22 dez/22 REAJUSTE

TERRAPLENAGEM 491,416 482,559 0,981976574

OBRA DE ARTE ESPECIAIS 481,095 476,229 0,989885574

PAVIMENTAÇÃO 524,435 540,112 1,029893123

DRENAGEM 439,139 446,975 1,017844008

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 430,588 442,775 1,028303158

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) 462,968 466,762 1,008194951

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO 1043,76 1051,632 1,007541964

SINALIZAÇÃO VERTICAL 263,211 262,458 0,997139177

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 162,59 161,309 0,992121287

Fonte: FGV/IBRE - DNIT

Criciúma, 09 de janeiro de 2023

Responsável Técnico:
Eng.º Civil Tiago Rosso Urbano

CREA/SC 126.160-6

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Obs.: Rejuste dos serviços realizado de acordo com a IN n°59/2021, de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim Administrativo do 
DNIT nº178 em 20/09/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ/SC

REAJUSTE REFERENCIAL DE PREÇOS DA SICRO: JULHO/2022 - DEZEMBRO/2022



COMPOSIÇÃO 1

Serviço: Código: COMPOSIÇÃO 1 Unid: m²

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total 

0,0000

Código Quantidade Unidade Custo horário Custo Horário

88316 1,0000 h 21,3200 21,3200

88262 1,0000 h 29,4500 29,4500

50,7700

50,7700

1,00 50,7700

Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

4813 1,00 m² 400,0000 400,0000

2745 3,00 m 2,9100 8,7300

5061 0,001 kg 21,1800 0,0212

6194 2,00 m 5,8000 11,6000

420,3512

Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

93358 0,10000 m³ 84,3400 8,4340

8,4340

Código E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

0,0000

Código F - TRANSPORTE MATERIAL Quantidade Unidade DMT Custo Custo Unitário

0,0000

479,5552

0,00 0,00

479,55

ESPECIF.:

OBRA: Pavimentação Asfáltica da Rodovia Demétrio José da Rocha DATA REFERENCIAL DO ORÇAMENTO: nov/22

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE TRASNPORTE

CUSTO DIRETO TOTAL:

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

C - MATERIAIS

Placa de obra em chapa galvanizada N.22, adesivada

Pontalete roliço sem tratamento, D=8 a 11 cm, H= 3 m em eucalipto

Prego de aço polido 18 x 27

Tábua 2,5 x 15 cm em pinus

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Placa de obra

Código A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA 

Servente

Carpinteiro



COMPOSIÇÃO 2

Serviço: Código: COMPOSIÇÃO 2 Unid: m³

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total 

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,62 0,38 375,7631 77,4734 524,8260

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,69 0,31 4,7935 3,3381 4,3423

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,99 0,01 253,2028 94,1034 251,6118

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 237,7787 102,7315 232,3768

E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 
pneus de 11,6 t - 82 kW

1,00000 1,00 0,00 196,8542 71,7275 196,8542

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 143,2116 36,5357 110,1421

1320,1532

Código Quantidade Unidade Custo horário Custo Horário

P9824 1,0000 h 19,6986 19,6986

19,6986

1339,8518

0,1699

224,27 5,9743

Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Mercado 1,3000 m³ 17,0000 22,1000

22,1000

Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

0,0000

Código E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

0,0000

Código F - TRANSPORTE MATERIAL Quantidade Unidade DMT Custo Custo Unitário

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Areia 1,5 t.km 20,1000 0,84000 25,3260

25,3260

53,5702

0,00 0,00

53,57

ESPECIF.:

OBRA:

Obs.: Composição elaborada com base na SICRO/4011211

Pavimentação Asfáltica da Rodovia Demétrio José da Rocha DATA REFERENCIAL DO ORÇAMENTO: jul/22

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE TRASNPORTE

CUSTO DIRETO TOTAL:

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

C - MATERIAIS

Areia para aterro

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DO FIC

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Reforço do subleito com areia - inclusive transporte

Código A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA 

Servente



OBJETO: Pavimentação Asfáltica da Rodovia Demétrio José da Rocha
DATA BASE: NOVEMBRO/2022

INSUMO Franka Extração de Areia JR CONSTRUÇÃO MINERAÇÃO RECCO Média Mediana Valor Utilizado

AREIA PARA ATERRO 17,00R$                                        20,00R$                        3,00R$                        13,33R$             17,00R$                  17,00R$             

Responsável Técnico:
Eng.º Civil Tiago Rosso Urbano

CREA/SC 126.160-6

MAPA DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ/SC



10/01/2023 09:11 E-mail de Universidade do Extremo Sul Catarinense - Solicitação de orçamento de areia para aterro em Maracajá.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=fefe365fa6&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-8078918574146354407&simpl=msg-a%3Ar-80706… 1/1

MAICOM VALIM DA SILVA <mai_compk@unesc.net>

Solicitação de orçamento de areia para aterro em Maracajá.
2 mensagens

MAICOM VALIM DA SILVA <mai_compk@unesc.net> 9 de janeiro de 2023 às 16:33
Para: notasarealmaeluzia@hotmail.com

Boa tarde, solicito cotação de preço para aquisição de solo arenoso para aterro, preço em metros cúbicos.

Att.
Maicom Valim.
--

Areal Lagoa Mãe Luzia Tramontin <notasarealmaeluzia@hotmail.com> 10 de janeiro de 2023 às 07:48
Para: MAICOM VALIM DA SILVA <mai_compk@unesc.net>

Bom dia Sr. Maicon

Assim como solicitado por e-mail segue preço orçamento

Areia de aterro ( solo arenoso ) R$ 17,00 M³

Retirar no local ( Franka Extração de Areia )

Att
Eduardo Freitas 
Gerente de Unidade 
Fone : (48) 99626 - 4355

De: MAICOM VALIM DA SILVA <mai_compk@unesc.net>
Enviado: segunda-feira, 9 de janeiro de 2023 16:33
Para: notasarealmaeluzia@hotmail.com <notasarealmaeluzia@hotmail.com>
Assunto: Solicitação de orçamento de areia para aterro em Maracajá.
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:mai_compk@unesc.net
mailto:notasarealmaeluzia@hotmail.com
mailto:notasarealmaeluzia@hotmail.com
http://www.unesc.net/
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Á UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 

CENTRO DE ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO - CEGEO 

 
Ref.: Fornecimento de solo para aterro 

 

A/C Maicom Valim da Silva  

Pelo presente, a empresa JR Construções e Terraplanagem Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 05.895.635/0001-18, com 

sede à Rodovia Paulino Búrigo, nº 840, Bairro Vila Nova, no município de Içara/SC, submete à apreciação da UNESC – 

Centro de Engenharia e Geoprocessamento (CEGEO), a nossa proposta comercial referente ao fornecimento de solo 

para aterro:  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) 

1 Solo para aterro arenoso – exclusive transporte m³ 20,00 

 
1. Considerações quanto ao fornecimento: 

- Preço com fornecimento dos materiais, considerando a cotação da data dessa proposta; 
- O material de solo para aterro deve ser retirado na jazida, localizada no Bairro Olho d’Água/ 
Explanada, cidade de Jaguaruna / SC. 
 

2. O preço unitário é de: 
- Areia para aterro: 20,00 R$/m³ (vinte reais por metro cúbico). 
 

3. Prazo de Validade da Proposta – O prazo de validade da presente proposta é de 30 dias. 
 

4. Prazo de Pagamento - A combinar. 
 

Içara – SC, 10 de janeiro de 2023. 

 

__________________________________________________ 

JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA 

LUCAS ARCARO CIRICO 

Eng. Civil 

 



 

 

 

 

 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

 

 

EMPRESA: MINERAÇÃO RECCO 

ENDEREÇO: ROD. TRANQUILO SARTOR, LINHA FRASSON.    TEL.:(48)3434-1656 

CIDADE: MORRO DA FUMAÇA                                                      INSC. MUNIC.: 4998 

CNPJ: 07.964.343/0001-15                                                              INSC. EST.: 255.189.320 

UF: SC                                                                              email: financeiro@mineracaorecco.com 

 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

UNID 

P.UNIT 

R$ 

 
01 

 
ATERRO (sem frete) 

 
m³ 

 
R$3,00 

 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: Até 31/03/2023. 

 

 

 

Morro da Fumaça, 11 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINERAÇÃO RECCO 
 

CNPJ: 07.964.343/0001-15 
 



Rua: Rodovia Demétrio José da Rocha

Extensão total: 100,00 m

Largura da pista: 7,70 m

Largura do passeio: 0,00 m

DIÂMETRO COMP. (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) ÁREA DO TUBO (m²) VOLUME DO TUBO (m³) REATERRO (m³) LASTRO DE AREIA (10 cm)

Ø30 1,00 1,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00

Ø40 1,10 1,10 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00

Ø50 1,40 1,20 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00

Ø60 1,50 1,30 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00

Ø80 1,80 1,50 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00

Ø100 2,10 1,70 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00

Estaca Inicial Estaca Final Extensão (m) Largura (m) Área (m²)  Limpa Rodas (m²) Pavimento Reg. do Subleito (m²) CBUQ (m²)

13 + 0,000 18 + 0,00 100,00 7,70 770,00 0 CBUQ 770,00 770,00

Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Dens/Tx. Peso (t) Quantidade Unidade

770,00 770,00 m²

0,20 154,00 154,00 m³

0,20 154,00 160,00 m³

0,15 115,50 117,75 m³

770,00 m²

770,00 m²

0,05 38,50 2,50 96,25 96,25 t

0,0013 1,00 1,00 t

0,00045 0,35 0,35 t

0,055 5,29 5,29 t

0,03 200,00 6,00

0,01 200,00 2,25

Bordos Macadame (0,2 x 0,3 /2)

Bordos Brita (0,15 x 0,15 /2)

1. DRENAGEM

2. PAVIMENTAÇÃO

Imprimação

Pintura de Ligação

Camada de CBUQ

Fornecimento e Transp. EAI

Fornecimento e Transp. RR-1C

Fornecimento e Transp. CAP 50/70

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS

Serviços

Regularização do subleito

Macadame

Brita Graduada

Areia



Valor - ANP 
Novembro/20

22
ICMS Pis Confins

CUSTO DE 
AQUISIÇÃO 

(c/ICMS, PIS e 
COFINS e 

S/BDI)

Transporte 
s/BDI 

Dif.(R$/t)

Pedágio 
s/BDI Dif. 

(R$/t)

CUSTO DE 
TRANSPORT
E E PEDÁGIO 

(c/ICMS e 
s/BDI)

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 3.663,86R$     17% 0,65% 3,00% 4.617,34R$    367,66R$    10,11R$    377,76R$     4.995,11R$    
EMULSÃO ASFÁLTICA EAI 3.057,96R$     17% 0,65% 3,00% 3.853,76R$    367,66R$    10,11R$    377,76R$     4.231,53R$    
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C 2.694,21R$     17% 0,65% 3,00% 3.395,35R$    367,66R$    10,11R$    377,76R$     3.773,11R$    

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 3.414,03R$     17% 0,65% 3,00% 4.302,50R$    223,27R$    7,29R$      230,56R$     4.533,05R$    Preço adotado
EMULSÃO ASFÁLTICA EAI n/d
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C n/d

EMULSÃO ASFÁLTICA EAI 3.018,89R$     17% 0,65% 3,00% 3.804,52R$    223,27R$    7,29R$      230,56R$     4.035,08R$    Preço adotado
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C 2.642,52R$     17% 0,65% 3,00% 3.330,21R$    223,27R$    7,29R$      230,56R$     3.560,76R$    Preço adotado

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 3.510,79R$     17% 0,65% 3,00% 4.424,44R$    669,23R$    29,53R$    698,75R$     5.123,19R$    
EMULSÃO ASFÁLTICA EAI 2.791,35R$     17% 0,65% 3,00% 3.517,77R$    669,23R$    29,53R$    698,75R$     4.216,52R$    
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C 2.763,19R$     17% 0,65% 3,00% 3.482,28R$    669,23R$    29,53R$    698,75R$     4.181,04R$    

Fonte: ANP Novembro/2022
*sem preços para Rio Grande do Sul

*a partir de Setembro/2016, os preços estão sem frete, ICMS, PIS/Pasep e Cofins, (Resolução ANP Nº 35, DE 8.8.2016 - DOU 9.8.2016 - Art. 3º)

BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Origem/estado

Aquisição (R$/T) Transporte + pedágio (R$/T)

Aquisição + 
Transporte + 

Pedágio (R$/t) 
(s/BDI)

Observação

Paraná

Rio Grande do Sul

Região Sul

São Paulo

*onde observado a ausência de preços nos estados, foi empregado o preço médio da região, considerando a refinaria mais próx. do trecho (no estado sem preço 
divulgado)



Fórmula (R$) Distância (D) Km P (R$) jul/14 ICMS Índice de Reajuste Transporte s/BDI

RODOVIA PAVIMENTADA P = 26,939 + 0,253.D 497 152,68R$                         17% 1,99866044 367,66R$                         
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO P = 26,939 + 0,299.D 0 26,94R$                           17% 1,99866044
RODOVIA EM LEITO NATURAL P = 26,939 + 0,412.D 0 26,94R$                           17% 1,99866044

TOTAL 367,66R$                         

RODOVIA PAVIMENTADA P = 26,939 + 0,253.D 260 92,72R$                           17% 1,99866044 223,27R$                         
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO P = 26,939 + 0,299.D 0 26,94R$                           17% 1,99866044
RODOVIA EM LEITO NATURAL P = 26,939 + 0,412.D 0 26,94R$                           17% 1,99866044

TOTAL 223,27R$                         

RODOVIA PAVIMENTADA P = 26,939 + 0,253.D 992 277,92R$                         17% 1,99866044 669,23R$                         
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO P = 26,939 + 0,299.D 0 26,94R$                           17% 1,99866044
RODOVIA EM LEITO NATURAL P = 26,939 + 0,412.D 0 26,94R$                           17% 1,99866044

TOTAL 669,23R$                         

a b

dez/22 jul/14

540,112 270,237 1,998660435

DMT até Maracajá/SC

TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

Estado
Preço do Tranporte (R$/t) 

Paraná - Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Araucária) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - Araucária - PR - CEP: 83707-440

Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Av. Getúlio Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221

DMT até o início do trecho da Rodovia Demétrio Jóse da Rocha

FONTE: FGV/IBRE - DNIT - ÍNDICICES DE REAJUSTAMENTO

Fonte: Portaria nº 1977 de 25 de outubro de 2017.

São Paulo - Refinaria de Paulínia - Paulínia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulínia - SP, 13140-000

Índice de Reajuste (Pavimentação) (DNIT/FGV)

R=a/b



Veículo Padrão de Transporte: 3S3 6
Capacidade: 28,00 4

Origem:

Destino:

Localização das praças de Pedágio
Valor Caminhão - 

Fixo

Valor Caminhão - 

Por Eixo
Custo por viagem

Custo por tonelada 

(R$/t)
Extensão (km): 497

 Tubarão - BR-101 - km 344.700  R$                           -    R$                      2,40  R$                 14,40  R$                    0,51 
 Laguna - BR-101 - km 298.660  R$                           -    R$                      2,40  R$                 14,40  R$                    0,51 
 Palhoça - BR-101 - km 243.900  R$                           -    R$                      4,70  R$                 28,20  R$                    1,01 
 Porto Belo - BR-101 - km 157.300  R$                           -    R$                      4,70  R$                 28,20  R$                    1,01 
 Araquari - BR-101 - km 79.400  R$                           -    R$                      4,70  R$                 28,20  R$                    1,01 
 Garuva - BR-101 - km 1.350  R$                           -    R$                      4,70  R$                 28,20  R$                    1,01 
 São José dos Pinhais - BR-376 - km 

637.600 
 R$                           -    R$                      4,70  R$                 28,20  R$                    1,01 

Total Ida (6 Eixos)  R$               169,80  R$                    6,06 
Extensão (km): 497

 Tubarão - BR-101 - km 344.700  R$                           -    R$                      2,40  R$                   9,60  R$                    0,34 
 Laguna - BR-101 - km 298.660  R$                           -    R$                      2,40  R$                   9,60  R$                    0,34 
 Palhoça - BR-101 - km 243.900  R$                           -    R$                      4,70  R$                 18,80  R$                    0,67 
 Porto Belo - BR-101 - km 157.300  R$                           -    R$                      4,70  R$                 18,80  R$                    0,67 
 Araquari - BR-101 - km 79.400  R$                           -    R$                      4,70  R$                 18,80  R$                    0,67 
 Garuva - BR-101 - km 1.350  R$                           -    R$                      4,70  R$                 18,80  R$                    0,67 
 São José dos Pinhais - BR-376 - km 

637.600 
 R$                           -    R$                      4,70  R$                 18,80  R$                    0,67 

Total Volta (4 Eixos)  R$               113,20  R$                    4,04 
 R$                 10,11 

Veículo Padrão de Transporte: 3S3 6
Capacidade: 28,00 4

Origem:

Destino:

Localização das praças de Pedágio
Valor Caminhão - 

Fixo

Valor Caminhão - 

Por Eixo
Custo por viagem

Custo por tonelada 

(R$/t)
Extensão (km): 260

Araranguá - BR-101 - km 404.550  R$                           -    R$                      2,40  R$                 14,40  R$                    0,51 

São João do Sul - BR-101 - km 457.530  R$                           -    R$                      2,40  R$                 14,40  R$                    0,51 

Três Cachoeiras - BR-290 - km 35.380  R$                           -    R$                      5,20  R$                 31,20  R$                    1,11 

Santo Antônio da Patrulha - BR-290 -

km 19.000
 R$                           -    R$                      5,20  R$                 31,20  R$                    1,11 

Gravataí - BR-290 - km 60.000  R$                           -    R$                      5,20  R$                 31,20  R$                    1,11 
Total Ida (6 Eixos)  R$               122,40  R$                    4,37 

Extensão (km): 260
Araranguá - BR-101 - km 404.550  R$                           -    R$                      2,40  R$                   9,60  R$                    0,34 

São João do Sul - BR-101 - km 457.530  R$                           -    R$                      2,40  R$                   9,60  R$                    0,34 

Três Cachoeiras - BR-290 - km 35.380  R$                           -    R$                      5,20  R$                 20,80  R$                    0,74 

Santo Antônio da Patrulha - BR-290 -

km 19.000
 R$                           -    R$                      5,20  R$                 20,80  R$                    0,74 

Ida - Veículo com os 6 eixos abaixados

Volta - Veículo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos

Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, ADP E EAP
CANOAS/RS - MARACAJÁ/SC

Número de Eixos Ida:
Número de Eixos Volta:

Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Av. Getúlio Vargas, 

11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221

DMT até o início do trecho da Rodovia Demétrio Jóse da Rocha

Ida - Veículo com os 6 eixos abaixados

Volta - Veículo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos

DMT até o início do trecho da Rodovia Demétrio Jóse da Rocha

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, ADP E EAP
ARAUCÁRIA/PR - MARACAJÁ/SC

Número de Eixos Ida:
Número de Eixos Volta:

Paraná - Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Araucária) - Rodovia do Xisto, BR 

476, km 16 - Araucária - PR - CEP: 83707-440



Gravataí - BR-290 - km 60.000  R$                           -    R$                      5,20  R$                 20,80  R$                    0,74 
Total Volta (4 Eixos)  R$                 81,60  R$                    2,91 

 R$                    7,29 

Veículo Padrão de Transporte: 3S3 6
Capacidade: 28,00 4

Origem:

Destino:

Localização das praças de Pedágio
Valor Caminhão - 

Fixo

Valor Caminhão - 

Por Eixo
Custo por viagem

Custo por tonelada 

(R$/t)
Extensão (km): 992

Tubarão - BR-101 - km 344.700  R$                           -    R$                      2,40  R$                 14,40  R$                    0,51 
Laguna - BR-101 - km 298.660  R$                           -    R$                      2,40  R$                 14,40  R$                    0,51 
Palhoça - BR-101 - km 243.900  R$                           -    R$                      4,70  R$                 28,20  R$                    1,01 
Porto Belo - BR-101 - km 157.300  R$                           -    R$                      4,70  R$                 28,20  R$                    1,01 
Araquari - BR-101 - km 79.400  R$                           -    R$                      4,70  R$                 28,20  R$                    1,01 
Garuva - BR-101 - km 1.350  R$                           -    R$                      4,70  R$                 28,20  R$                    1,01 
São José dos Pinhais - BR-276 - km

637.600
 R$                           -    R$                      4,70  R$                 28,20  R$                    1,01 

Campina Grande do Sul - BR-116 - km

57.200
 R$                           -    R$                      3,70  R$                 22,20  R$                    0,79 

Barra do Turvo - BR-116 - km 542.900  R$                           -    R$                      3,70  R$                 22,20  R$                    0,79 

Cajati - BR-116 - km 485.700  R$                           -    R$                      3,70  R$                 22,20  R$                    0,79 
 Juquiá - BR-116 - km 426.600  R$                           -    R$                      3,70  R$                 22,20  R$                    0,79 
 Miracatu - BR-116 - km 370.400  R$                           -    R$                      3,70  R$                 22,20  R$                    0,79 
São Lourenço da Serrra - BR-116 - km

298.800 
 R$                           -    R$                      3,70  R$                 22,20  R$                    0,79 

Bandeirantes Externa - SP-021 - km

3.050 
 R$                           -    R$                      2,80  R$                 16,80  R$                    0,60 

 Campo Limpo - SP-348 - km 39.047  R$                           -    R$                    11,80  R$                 70,80  R$                    2,53 

 Itupeva - SP-348 - km 77.730  R$                           -    R$                    11,70  R$                 70,20  R$                    2,51 
Total Ida (6 Eixos)  R$               460,80  R$                 16,46 

Extensão (km): 992
Paulínia B - Norte - SP-332 - km

132.500 
 R$                           -    R$                    14,70  R$                 58,80  R$                    2,10 

Tubarão - BR-101 - km 344.700  R$                           -    R$                      2,40  R$                   9,60  R$                    0,34 
Laguna - BR-101 - km 298.660  R$                           -    R$                      2,40  R$                   9,60  R$                    0,34 
Palhoça - BR-101 - km 243.900  R$                           -    R$                      4,70  R$                 18,80  R$                    0,67 
Porto Belo - BR-101 - km 157.300  R$                           -    R$                      4,70  R$                 18,80  R$                    0,67 
Araquari - BR-101 - km 79.400  R$                           -    R$                      4,70  R$                 18,80  R$                    0,67 
Garuva - BR-101 - km 1.350  R$                           -    R$                      4,70  R$                 18,80  R$                    0,67 
São José dos Pinhais - BR-276 - km

637.600
 R$                           -    R$                      4,70  R$                 18,80  R$                    0,67 

Campina Grande do Sul - BR-116 - km

57.200
 R$                           -    R$                      3,70  R$                 14,80  R$                    0,53 

Barra do Turvo - BR-116 - km 542.900  R$                           -    R$                      3,70  R$                 14,80  R$                    0,53 

Cajati - BR-116 - km 485.700  R$                           -    R$                      3,70  R$                 14,80  R$                    0,53 
 Juquiá - BR-116 - km 426.600  R$                           -    R$                      3,70  R$                 14,80  R$                    0,53 
 Miracatu - BR-116 - km 370.400  R$                           -    R$                      3,70  R$                 14,80  R$                    0,53 
São Lourenço da Serrra - BR-116 - km

298.800 
 R$                           -    R$                      3,70  R$                 14,80  R$                    0,53 

Ida - Veículo com os 6 eixos abaixados

Volta - Veículo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, ADP E EAP
PAULÍNIA/SP - MARACAJÁ/SC

Número de Eixos Ida:
Número de Eixos Volta:

São Paulo - Refinaria de Paulínia - Paulínia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, 

Paulínia - SP, 13140-000

DMT até o início do trecho da Rodovia Demétrio Jóse da Rocha

Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)



Bandeirantes Externa - SP-021 - km

3.050 
 R$                           -    R$                      2,80  R$                 11,20  R$                    0,40 

 Campo Limpo - SP-348 - km 39.047  R$                           -    R$                    11,80  R$                 47,20  R$                    1,69 

 Itupeva - SP-348 - km 77.730  R$                           -    R$                    11,70  R$                 46,80  R$                    1,67 
Total Volta (4 Eixos)  R$               366,00  R$                 13,07 

 R$                 29,53 

Fonte: 
https://qualp.com.br/#
Preços de Novembro/2022

Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)

https://qualp.com.br/


DESTINO:

ESTADO CIDADE ENDEREÇO
QUANTIDADE 

DE PEDÁGIOS
TOTAL PEDÁGIO

TOTAL PEDÁGIO / 

TONELADA

Paraná Araucária

 Paraná - Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (Araucária) - Rodovia do Xisto, 

BR 476, km 16 - Araucária - PR - CEP: 

83707-440 

7 283,00R$             10,11R$                  

Rio Grande do Sul Canoas

 Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto 

Pasqualini - Canoas - Avenida Getúlio 

Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - 

Canoas/RS - CEP: 92420-221 

5 204,00R$             7,29R$                    

São Paulo Paulínia

 São Paulo - Refinaria de Paulínia - 

Paulínia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - 

Bonfim, Paulínia - SP, 13140-000 

17 826,80R$             29,53R$                  

CÁLCULO DE PEDÁGIOS (REFINARIAS)

DMT até Maracajá/SC

DMT até o início do trecho da Rodovia Demétrio Jóse da Rocha

 Para fim de cálculo do custo referencial foram considerados veículos de classe 3S3 com capacidade de carga de 28 toneladas. 

(6 EIXOS)


