
Obra: Ampliação de 03 salas de aula - opção 220V

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Local: Rodovia Alcino de Freitas, Encruzo, Maracajá - SC  BDI: 26,44%

Planilha Orçamentária 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO SEM 

BDI (R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
VALOR (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 11.196,70             

1.1 42571 DEINFRA SC Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira m² 2,00             213,00            269,32                  538,63                  

1.2 42575 DEINFRA SC Tapume compensado 6MM altura 2,2 m 50,00           93,45 118,16                  5.907,91               

1.3 43223 DEINFRA SC Instalação provis. c/ 5,00m² unid. 1,00             2.793,23 3.531,76               3.531,76               

1.4 42591 DEINFRA SC Locação da obra - execução de gabarito m² 193,11         4,99 6,31                      1.218,40               

Subtotal

2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 1.143,77               

2.1 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M , LARG. MENOR QUE 1,5 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA. AF_02/2021

m³ 48,25           12,32              15,58                    751,61                  

2.2 101617 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 26,50           3,30                4,17                      110,57                  

2.3 93382 SINAPI Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira m³ 6,70             33,24              42,03                    281,59                  

Subtotal

3. FUNDAÇÕES 78.491,02             

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

3.1.1 100896 SINAPI Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação m 75,00           61,03              77,17                    5.787,47               

3.1.2 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m² 25,00           34,86              44,08                    1.101,92               

3.1.3 96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 24,00           189,31            239,36                  5.744,73               

3.1.4 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 174,61         14,07              17,79                    3.106,33               

3.1.6 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 4,80             661,54            836,45                  4.014,97               

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.2.1 96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 83,00           104,31            131,89                  10.946,83             

3.2.2 92760 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 52,92           15,38              19,45                    1.029,11               

3.2.3 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.102,05      16,06              20,31                    22.378,52             

3.2.4 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 148,69         14,07              17,79                    2.645,21               
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3.2.5 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 98,87           19,21              24,29                    2.401,47               

3.2.6 96557 SINAPI Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 23,41           653,20            825,91                  19.334,46             

4. SUPERESTRUTURA 35.189,00             

4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS

4.1.1 92479 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com 
reaproveitamento

m² 87,00           77,21              97,62                    8.493,32               

4.1.3 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 103,88         16,06              20,31                    2.109,41               

4.1.4 92760 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 30,38           15,38              19,45                    590,78                  

4.1.5 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 48,12           14,07              17,79                    856,06                  

4.1.6 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 81,15           19,21              24,29                    1.971,06               

4.1.7 92726 SINAPI Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 4,93             653,20            825,91                  4.071,72               

4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES

4.2.1 92443 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 54,00           55,96              70,76                    3.820,81               

4.2.2 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 185,10         14,07              17,79                    3.292,95               

4.2.3 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 66,52           19,21              24,29                    1.615,71               

4.2.4 92722 SINAPI Concreto para Estrutura fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 2,54             653,20            825,91                  2.097,80               

4.4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

4.4.1 93184 SINAPI Verga e contraverga pré-moldada, seção 10x10 cm m 98,40           50,39              63,71                    6.269,37               

5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 25.205,09             

5.1 103322 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos  (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m² 242,50         71,93              90,95                    22.054,96             

5.2 93202 SINAPI
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 
20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

m 76,40           32,61              41,23                    3.150,13               
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6. ESQUADRIAS 44.117,47             

6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1 90846 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA COM VISOR, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 4,00             1.456,18         1.841,19               7.364,78               

6.2 JANELAS DE ALUMÍNIO

6.2.1 94569 SINAPI
JA-8 -Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 29,04           1.000,94         1.265,59               36.752,69             

7. SISTEMAS DE COBERTURA 71.545,46             

7.1 3 ORÇAMENTOS MERCADO
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM 
ATÉ 8 M DE VÃO , PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

un 31,00           354,67 448,44                  13.901,79             

7.2 3 ORÇAMENTOS MERCADO
ESTRUTURA (TRAMA) DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, ESPELHOS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ÁREA EXTERNA E INTERNA

m² 193,11         17,55              22,19                    4.285,15               

7.3 92540 SINAPI
ESTRUTURA (TRAMA) DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS, ESPELHOS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 ÁREA EXTERNA E 
INTERNA

m²            33,73 134,05 169,49                  5.716,99               

7.4 96486 SINAPI Forro em réguas de PVC, frisado - Inclusive estrutura de fixação e acabamentos. m² 193,11         80,36              101,61                  19.621,36             

7.5 96112 SINAPI
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017

m²            33,73 205,93 260,38                  8.782,55               

7.6 96121 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 
AF_ 05/2017

m 197,50         14,04              17,75                    3.506,05               

7.7 102203 SINAPI Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos m² 63,73           10,57              13,36                    851,73                  

7.8 94441 SINAPI Cobertura em telha cerâmica tipo romana m² 264,70         41,28              52,19                    13.815,87             

7.9 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa m 30,88           27,25              34,45                    1.063,97               
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8. IMPERMEABILIZAÇÃO 5.628,25               

8.1 98557 SINAPI Impermeabilização com emulsão asfaltica 2 demãos, baldrames m² 101,42         43,89              55,49                    5.628,25               

9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 38.377,08             

9.1 87878 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 485,00         5,23                6,61                      3.207,21               

9.2 87535 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 203,95         34,80              44,00                    8.974,03               

9.3 87543 SINAPI Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 281,05         21,82              27,59                    7.753,95               

9.4 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa 
industrializada- incl. rejunte - conforme projeto

m² 203,95         60,58              76,60                    15.622,03             

9.5 101738 SINAPI Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm m 84,00           26,55              33,57                    2.819,86               

10. SISTEMAS DE PISOS 44.695,26             

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

10.1.1 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 410,66         19,21              24,29                    9.974,57               

10.1.2 92722 SINAPI Concreto para Estrutura fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 9,65             653,20            825,91                  7.969,99               

10.1.3 87251 SINAPI
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm  aplicado com argamassa industrializada - incl. 
rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto

m² 182,00         47,90              60,56                    11.022,79             

10.1.4 88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

m 98,40           47,90              60,56                    5.959,57               

10.1.5 98695 SINAPI Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm m 59,70           8,08                10,22                    609,92                  

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

10.2.1 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022

m² 9,00             804,81            1.017,60               9.158,42               
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11. PINTURAS E ACABAMENTOS 8.994,05               

11.1 96132 SINAPI Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demãos m² 121,20         25,33              32,03                    3.881,70               

11.2 88488 SINAPI Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos m² 281,05         12,20              15,43                    4.335,39               

11.3 102219 SINAPI Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos m² 8,40             14,39              18,19                    152,84                  

11.4 100742 SINAPI Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos m² 5,12             26,17              33,09                    169,42                  

11.5 102219 SINAPI Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos m² 20,68           17,39              21,99                    454,71                  

12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 1.054,41               

12.1 101909 SINAPI Extintor PQS - 6KG un 2,00             211,37            267,26                  534,51                  

12.2 97599 SINAPI Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h un 6,00             30,02              37,96                    227,74                  

12.3 43729 DEINFRA Placa de sinalização face única com lâmpada de led un 3,00             77,02              97,38                    292,15                  

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 16.719,31             
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13.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

13.1.1 101875 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para  12 disjuntores un 1,00             412,96            522,15                  522,15                  

13.1.2 101938 SINAPI Quadro de medição un 1,00             139,07            175,84                  175,84                  

13.1.3 93653 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN un 6,00             11,69              14,78                    88,69                    

13.1.4 93656 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN un 3,00             14,03              17,74                    53,22                    

13.1.5 C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto un 2,00             119,10            150,59                  301,18                  

13.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

13.2.1 91854 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") m 164,00         11,30              14,29                    2.343,19               

13.2.2 93008 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") m 30,00           19,23              24,31                    729,43                  

13.2.3 92662 SINAPI Luva de aço galvanizado 1.1/2" un 3,00             42,03              53,14                    159,43                  

13.2.4 92693 SINAPI Luva de aço galvanizado 1/2" un 1,00             15,63              19,76                    19,76                    

13.2.5 43365 DEINFRA Caixa de passagem 40x40 com tampa un 2,00             140,29            177,38                  354,77                  

13.2.6 100556 SINAPI Caixa de passagem 30x30 para telefone un 2,00             46,11              58,30                    116,60                  

13.2.7 91941 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" un 27,00           13,34              16,87                    455,41                  

13.2.8 91937 SINAPI Caixa de passagem PVC 3" octogonal un 21,00           18,07              22,85                    479,80                  

13.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

13.3.1 91924 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #1,5 mm²

m 373,00         3,60                4,55                      1.697,84               

13.3.2 91926 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #2,5 mm²

m 427,00         4,35                5,50                      2.348,56               
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13.3.3 43335 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #25 mm²

m 45,00           19,08              24,12                    1.085,61               

13.3.4 40017 DEINFRA Cabo UTP-4P categoria 5e m 62,50           6,28                7,94                      496,28                  

13.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

13.4.1 92000 SINAPI Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa un 20,00           35,99              45,51                    910,12                  

13.4.2 92001 SINAPI Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa un 4,00             38,09              48,16                    192,64                  

13.4.3 91953 SINAPI Interruptor simples 10 A, completa un 4,00             34,42              43,52                    174,08                  

13.4.4 92023 SINAPI Interruptor simples com uma tomada un 6,00             58,58              74,07                    444,41                  

13.4.5 C1638 SEINFRA Luminárias embutir 2x32W completa un 24,00           109,67            138,67                  3.328,00               

13.4.6 98307 SINAPI Tomada modular RJ-45 completa un 4,00             47,91              60,58                    242,31                  

14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 15.609,74             

14.1 96989 SINAPI Pára-raios tipo Franklin em latão cromado un 6,00             142,96            180,76                  1.084,55               

14.2 C3478 SEINFRA Vergalhão CA - 25 # 10mm m 6,00             10,81              13,67                    82,01                    

14.3 98463 SINAPI Conector mini-gar em bronze estanhado un 12,00           29,38              37,15                    445,78                  

14.4 9051 ORSE Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura  6 mm un 1,00             249,61            315,61                  315,61                  

14.5 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m un 6,00             83,18              105,17                  631,04                  

14.6 96973 SINAPI Cabo de cobre nu 35mm² m 62,50           65,52              82,84                    5.177,72               

14.7 96974 SINAPI Cabo de cobre nu 50mm² m 70,00           84,76              107,17                  7.501,94               

14.8 98111 SINAPI Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm un 4,00             54,40              68,78                    275,13                  

14.9 C2457 SEINFRA Terminal ou conector de pressao - para cabo 35 mm² un 6,00             12,65              15,99                    95,97                    
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15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.031,19               

15.1 GERAL

15.1.1 C1869 SEINFRA Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 27,60           86,86              109,83                  3.031,19               

Custo TOTAL com BDI incluso 400.997,82           

GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA

MARACAJÁ, 09 DE AGOSTO DE 2023 ARQUITETO E URBANISTA MUNICIPAL

CAU: A59229-3
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