
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Unitário sem BDI BDI Unitário com BDI Contratado

1 15.114,74R$                

1.1
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H

m³ 771,36 9,66R$                  20,73% 11,66R$                   8.994,05R$                  SINAPI 01/24 101.232                     

1.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 255,83 1,63R$                  20,73% 1,96R$                     501,42R$                      SINAPI 01/24 100.574                     

1.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE m³ 515,53 9,03R$                  20,73% 10,90R$                   5.619,27R$                  SINAPI 01/24 96.386                       

2 10.518,23R$                

2.1 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

m 12,00 330,95R$             20,73% 399,55R$                 4.794,60R$                  SINAPI 01/24 92.212                       

2.2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

m³ 19,44 7,69R$                  20,73% 9,28R$                     180,40R$                      SINAPI 01/24 90.106                       

2.3
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 
0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

m³ 11,18 18,64R$               20,73% 22,50R$                   251,55R$                      SINAPI 01/24 93.379                       

2.4 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS un. 2 2.191,54R$          20,73% 2.645,84R$             5.291,68R$                  SINAPI 01/24 102.738                     

3 718.953,94R$               
3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO m² 6.720,00          2,65R$                  20,73% 3,19R$                     21.436,80R$                SINAPI 01/24 100.576                     
3.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE  SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - NÃO INCLUI CARGA E TRANSPORTE m³ 1.312,00          164,95R$             20,73% 199,14R$                 261.271,68R$             SINAPI 01/24 96.400                       

3.3 TRANSPORTE DE PEDRA DE MÃO E PÓ DE PEDRA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 6 KM m³/km 7.872,00          0,85R$                  20,73% 1,02R$                     8.029,44R$                  SINAPI 01/24 93.593                       

3.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - NÃO INCLUI CARGA E TRANSPORTE m³ 942,00              183,96R$             20,73% 222,09R$                 209.208,78R$             SINAPI 01/24 96.396                       

3.5 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA SIMPLES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 6 KM m³/km 5.652,00          0,85R$                  20,73% 1,02R$                     5.765,04R$                  SINAPI 01/24 93.593                       

3.6 Imprimação com emulsão asfáltica - TX=0,0013 t/m² m² 6.160,00           0,42R$                  20,73% 0,50R$                     3.080,00R$                  SICRO 02/24 4.011.352                  
3.7 Pintura de ligação - TX=0,00045 t/m² m² 6.188,49           0,28R$                  20,73% 0,33R$                     2.042,20R$                  SICRO 02/24 4.011.353                  
3.8 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 775,67              203,46R$              20,73% 245,63R$                 190.527,82R$             SICRO 02/24 4.011.463                  

3.9 TRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. DMT 10,50 KM T/Km 8.144,53           1,79R$                  20,73% 2,16R$                     17.592,18R$                SINAPI 01/24 93.597                       

4 233.236,86R$               
4.1 Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação T 8,000                3.594,55R$           15,00% 4.133,73R$             33.069,86R$                 ANP 01/24 M2092

4.2 Transporte de emulsão asfáltica para imprimação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 8,000                366,34R$              15,00% 421,29R$                 3.370,32R$                   

4.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C T 2,780                2.769,58R$           15,00% 3.185,02R$             8.854,34R$                   ANP 01/24 M1946

4.4 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C para pintura de ligação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 2,780                366,34R$              15,00% 421,29R$                 1.171,18R$                   

4.5 Aquisição de CAP 50/70 - Teor 5,2% T 40,330              3.660,68R$           15,00% 4.209,78R$             169.780,50R$               ANP 01/24 M1943
4.6 Transporte dede CAP 50/70 com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km T 40,330              366,34R$              15,00% 421,29R$                 16.990,66R$                 
5 24.133,90R$                

5.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA

m² 268,49              5,26R$                  20,73% 6,35R$                     -R$                            SINAPI 01/24 102.512

5.2 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un. 268,00              40,07R$                20,73% 48,37R$                   12.963,16R$                SICRO 02/24 5.213.395
5.3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un. 6 249,86R$              20,73% 301,65R$                 1.809,90R$                  SICRO 02/24 5.213.444
5.4 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação un. 6 412,95R$              20,73% 498,55R$                 2.991,30R$                  SICRO 02/24 5.213.855
5.5 Placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un. 6 234,39R$              20,73% 282,97R$                 1.697,82R$                  SICRO 02/24 5.213.468

5.6 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação un. 6 459,99R$              20,73% 555,34R$                 3.332,04R$                  SICRO 02/24 5.213.863

5.7 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação un. 1 905,28R$              20,73% 1.092,94R$             1.092,94R$                  SICRO 02/24 5.213.489
5.8 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un. 2 102,19R$              20,73% 123,37R$                 246,74R$                      SICRO 02/24 5.216.111

1.001.957,67R$           

OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAÇÃO - FLORIANÓPOLIS/SC
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 01/2024 PARA SINAPI - 02/2024 PARA SICRO TOTAL: 1.001.957,67R$           
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