











6Anexo I
MUNICIPIO DE MARACAJÁ -SC
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR


De: Departamento de Obras, Habitação e Serviços Urbanos
Para: Departamento de Compras.





1.  Prioridade	Normal	                         Urgente - Motivo: 

2.  Requisitante:


Secretaria de Administração e Finanças


Secretaria de Meio Ambiente e Turismo 


Departamento de Transportes

Departamento de Educação e Cultura

Departamento de Assistência e Bem-Estar Social

Departamento de Agricultura, Indústria e Comércio


            Departamento de Esportes


            Departamento de Saúde


            Departamento de Obras, Habitação e Serviços Urbanos


3. Proveniente de:

	
	
	x

	Recurso Próprio
	Convênio
	Outros

	
	
	Financiamento via BRDE


           
3.1. Dotação: 

4.4.90.00.00.00.00.00 - 1.754.0000.0754

4. Objeto: 



	Materiais/Bens              Serviço                       Obra/Serviço de Engenharia

5. Valor Global: 

5.1. Trecho 05: R$ 1.001.957,67
5.2. Trecho 06: R$ 443.909,56

6. Prazo de Execução: 
6.1. [bookmark: _GoBack]Trecho 05: 150 dias
6.2. Trecho 06: 90 dias 

7. Modalidade de Licitação: 




           Pregão               Concorrência               Registro Preço               Credenciamento



            Leilão               Inexigibilidade              Dispensa	                Concurso

                                       

            Diálogo Competitivo                                                      
8. Descrição da necessidade da contratação

8.1. Em virtude do considerável crescimento demográfico e econômico do município de maracajá, grande é a preocupação da administração municipal com os meios de locomoção e com a qualidade de vida da população. Neste contexto, um de nossos objetivos é a execução de pavimentação asfáltica em todo o perímetro urbano. 
8.2. A prestação deste serviço objetiva, especialmente, atender as demandas de pavimentação e sinalização viária: 

· Alavancar a valorização do local; 
· Melhorar e ampliar as condições de trafegabilidade da região; 
· Desobstruir gargalos provenientes das condições viárias pré-existentes no local;  

8.3. O objeto do presente termo é a execução de 1.160,00 m de pavimentação asfáltica, na rua José Demétrio José da Rocha (800m – trecho 05 e 360m trecho 06), bairro cedro, Maracajá/SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos documentos dos projetos executivos anexos.

9. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar:

9.1. Existem três tipos de pavimentação para obras públicas: flexível, semirrígido ou rígido.

9.1.1. Pavimento rígido: Eles são os famosos pavimentos de concreto, que podem ser observados mais comumente em estradas estadunidenses e europeias. Entre todos os tipos de pavimento, o pavimento rígido se destaca por ser o que exige menor reincidência de manutenção. Ele tem alta resistência e é capaz de suportar as cargas mais pesadas que uma via costuma receber, tudo isso sem apresentar deformações. Como uma consequência destes fatores, o pavimento rígido é também o de maior custo de produção, entretanto com menor custo de manutenção ao longo do tempo. 

No Brasil, em função do elevado custo de produção, este tipo de pavimento é pouco utilizado em rodovias. Utiliza-se somente em casos específicos.

9.2. Pavimento semirrígido: Este tipo é uma espécie de meio termo entre o pavimento rígido e o flexível. Isso porque a base dele é cimentada, tendo como exemplo a BGTC (Brita Graduada Tratada com Cimento), assim como no pavimento rígido, e seu revestimento é flexível, ou seja, um CBUQ.

9.3. Quando o assunto é a realidade brasileira, ele é a opção mais recomendada para exercer as funções do rígido, visto que ele também é resistente, mas com um custo de produção um pouco mais baixo. É muito utilizado quando se faz necessário melhorar índices deflectométricos da camada de base.

9.4. Pavimento flexível: Feito com bases granulares e revestimento asfáltico ou blocos cimentícios, pode ser usado em vias com diferentes níveis de tráfego, baixo custo de instalação e manutenção, permite manutenção localizada, tem durabilidade de até 10 anos quando instalado corretamente e submetido a manutenções, além de ser reciclável. Pavimentação asfáltica e o paver intertravado são exemplos de pavimentação flexível.

9.5. Não existe uma regra que defina qual o tipo ideal de pavimento a ser utilizado em rodovias ou vias urbanas. Deve-se considerar, principalmente, as características geotécnicas e geométricas, com ênfase no sistema de drenagem, especialmente quando se trata de vias urbanas.

9.6. Analisando-se os aspectos técnicos e mercadológicos, como solução foi escolhida a pavimentação flexível do tipo asfalto. 

9.7. Justifica-se a escolha por conta da alta durabilidade, conforto e segurança que ele proporciona aos motoristas, além de ser ideal para vias com tráfego intenso, além de garantir a continuidade e padronização com os demais trechos que possuem o mesmo tipo de material.

9.8. Todas intervenções estão apontadas no projeto geométrico, seções transversais, projeto de drenagem pluvial, projeto de sinalização, projeto de obras complementares e detalhamentos, além da planilha orçamentária, cronograma de obras e memorial descritivo.

9.9. Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, através de empreitada por preço unitário, tendo em vista que a municipalidade não detém os meios necessários à concretização do objeto (mão de obra qualificada e equipamentos).

9.10. A pavimentação asfáltica da rua José Demétrio José da Rocha, Cedro, Maracajá/SC, é fundamental para garantir segurança, acessibilidade, desenvolvimento local, sustentabilidade e qualidade de vida à comunidade.
O projeto trará benefícios duradouros para a região, impulsionando a economia e proporcionando um ambiente mais seguro e agradável para todos. 

10. Definição do Objeto


	Item
	Especificação
	
Un
	
Quant.

	Trecho 05
	Execução de terraplanagem, sistema de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, sinalização horizontal e vertical com extensão de 800 metros, da rua Demétrio José da Rocha.
	
M
	
800

	Trecho 06
	Execução de terraplanagem, sistema de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, sinalização horizontal e vertical com extensão de 360 metros, da rua Demétrio José da Rocha.
	
M
	
360














11. Relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item 

11.1. Anexo planilha orçamentária com levantamento de materiais e serviços, conforme projeto executivo.



12. Requisitos da contratação

12.1. A obra será executada por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência. 
12.2. O (s) empregado (s) ficará (ão) sob a inteira e exclusiva responsabilidade da empresa a ser contratada, devendo pertencer ao quadro de pessoal da empresa contratada ou subcontratada, se for o caso; A empresa a ser contratada deverá utilizar equipamentos próprios para a execução de todas as etapas do serviço.
12.3. O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de execução previsto em cronograma físico financeiro, estabelecido no projeto executivo. 
12.4. A contratante não fornecerá equipamentos, mobiliários ou transporte do(s) empregado(s) da empresa a ser contratada.


13. Estimativa preliminares dos preços

13.1. Considerando que a contratação se trata de prestação de serviços de Engenharia, a qual o mercado para administração pública não dispõe de muitas alternativas, diferenciado apenas os regimes de contratação, e que as metodologias de contratações adotada por esta instituição também são as mesmas adotada por outros órgãos e entidades, adotou-se as tabelas referenciais do SINAPI, SICRO, DNIT para cotação dos serviços.

13.2. As tabelas do SINAPI, SICRO e DNIT são instrumentos balizadores de custo para serviços contratados com recursos do Orçamento Geral da União (OGU), sendo sua utilização compulsória, como estabelecido pelo Decreto nº 7.983/2013. Assim sendo, os serviços de engenharia a serem executados terão sua precificação estabelecida pelo SINAPI, SICRO e DNIT observando a data-base (mês vigente). 
13.3. Os preços unitários para a execução dos serviços de engenharia, tiveram suas composições extraídas dos sistemas públicos de preço de referência SINAPI, SICRO, DNIT e composição, este último, usado no caso de composição de serviços inexistentes nas demais. Nos casos em que a composição foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada através dos preços de insumos e /ou serviços neles existentes. Para estimar as quantidades de contratação foi realizado um estudo técnico de viabilidade, qual está juntado a este processo, perfazendo-se de eximia importância e fidedigno as necessidades levantadas na região, estas informações estão conclusas no projeto e no memorial descritivo confeccionados pelo engenheiro responsável pelo tecer do estudo/projeto, alinhados ao fiscal deste contrato, responsável pela plena execução dos serviços.

14. Justificativas para o parcelamento ou não da solução: 

14.1.   A Solução deverá parcelada em dois trechos, por se tratar de trechos descontinuados e distantes entre si. 


	15. DISPENSA DE LICITAÇÃO: Preencher somente em caso de dispensa superiores à R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) até os limites previstos no art. 75, incisos I e II da Lei n.º 14.133/2021

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Declaro que a proposta apresentada é condizente com média de preços praticada no mercado, calculada na forma estabelecida no art. 23 da Lei n.º 14.133/2021.

RAZÃO DE ESCOLHA DO CONTRATADO:
           Proposta mais vantajosa - Menor preço
           Proposta mais vantajosa – Maior ciclo de vida (JUSTIFICAR)
           Proposta mais vantajosa - Menores custos indiretos (JUSTIFICAR)
           Único fornecedor pesquisado com disponibilidade imediata do produto/serviço (JUSTIFICAR)









Com base nas informações do ETP, entendemos necessária e viável a contratação.












	 Rafael Martins da Silva
Engenheiro Civil
	Aníbal Brambila

	Chefe de Divisão de Projetos
e Fiscalização de Obras
	Prefeito Municipal  








Maracajá, 20 de março de 2024
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