
1 TERRAPLENAGEM 15.114,74R$           15.114,74R$             1,51%
2 DRENAGEM 10.518,23R$           10.518,23R$             1,05%
3 PAVIMENTAÇÃO 718.953,94R$        718.953,94R$           71,75%
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 233.236,86R$        233.236,86R$           23,28%
5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 24.133,90R$           24.133,90R$             2,41%

-R$                            1.001.957,67R$     1.001.957,67R$        100,00%

INC. %Recurso Próprio
Outras 
Fontes

ContratadoNº do Item Descrição Unidade Quantidade

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ BAIRRO: CEDRO MUNICIPIO: MARACAJÁ ESTADO: SANTA CATARINA

DATA: 18/03/24RUA DEMÉTRIO JOSÉ DA ROCHA - TRECHO 05

Total

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9
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