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0 6,106 11,986 0,106 6,000 11,880 2,200 11,880 -3,50 11,957 11,957 0,000 2,200 11,880 -3,50

1 6,276 12,021 0,276 6,000 11,745 2,200 11,745 -3,50 11,837 11,822 0,015 2,200 11,745 -3,50

2 6,183 11,793 0,183 6,000 11,610 2,200 11,610 -3,50 11,668 11,687 -0,019 2,200 11,610 -3,50

3 6,005 11,479 0,005 6,000 11,474 2,200 11,474 -3,50 11,518 11,551 -0,033 2,200 11,474 -3,50

4 6,003 11,362 0,003 6,000 11,359 2,200 11,359 -3,50 11,416 11,436 -0,020 2,200 11,359 -3,50

5 6,039 11,258 -0,026 6,000 11,284 2,200 11,284 -3,50 11,365 11,361 0,004 2,200 11,284 -3,50

6 2,200 11,229 -3,50 11,314 11,306 0,008 2,200 11,229 -3,50

7 2,200 11,174 -3,50 11,256 11,251 0,005 2,200 11,174 -3,50

7+17,418 2,200 11,126 -3,50 11,205 11,203 0,002 2,200 11,126 -3,50

8 2,200 11,118 -3,50 11,197 11,195 0,002 2,200 11,118 -3,50

9 2,200 11,034 -3,50 11,106 11,111 -0,005 2,200 11,034 -3,50

10 6,028 10,884 -0,018 6,000 10,902 2,200 10,902 -3,50 10,972 10,979 -0,007 2,200 10,902 -3,50

10+9,816 6,116 10,937 0,116 6,000 10,821 2,200 10,821 -3,50 10,905 10,898 0,007 2,200 10,821 -3,50

11 6,243 10,967 0,243 6,000 10,724 2,200 10,724 -3,50 10,827 10,801 0,026 2,200 10,724 -3,50

11+7,280 6,326 10,973 0,326 6,000 10,647 2,200 10,647 -3,50 10,737 10,724 0,013 2,200 10,647 -3,50

11+17,418 6,379 10,909 0,379 6,000 10,530 2,200 10,530 -3,50 10,616 10,607 0,009 2,200 10,530 -3,50

12 6,385 10,884 0,385 6,000 10,499 2,200 10,499 -3,50 10,585 10,576 0,009 2,200 10,499 -3,50

13 6,427 10,682 0,426 6,000 10,256 2,200 10,256 -3,50 10,363 10,333 0,030 2,200 10,256 -3,50

13+19,489 6,442 10,462 0,442 6,000 10,020 2,200 10,020 -3,50 10,120 10,097 0,023 2,200 10,020 -3,50 6,000 10,020 6,147 10,167 0,147

14 6,442 10,456 0,442 6,000 10,014 2,200 10,014 -3,50 10,113 10,091 0,022 2,200 10,014 -3,50 6,000 10,014 6,143 10,157 0,143

15 6,259 10,062 0,259 6,000 9,803 2,200 9,803 -3,50 9,892 9,880 0,012 2,200 9,803 -3,50

16 6,130 9,782 0,130 6,000 9,652 2,200 9,652 -3,50 9,731 9,729 0,002 2,200 9,652 -3,50

17 6,103 9,664 0,103 6,000 9,561 2,200 9,561 -3,50 9,639 9,638 0,001 2,200 9,561 -3,50

17+19,489 6,154 9,685 0,154 6,000 9,531 2,200 9,531 -3,50 9,579 9,608 -0,029 2,200 9,531 -3,50 6,000 9,531 6,644 9,102 -0,429

18 6,157 9,688 0,157 6,000 9,531 2,200 9,531 -3,50 9,579 9,608 -0,029 2,200 9,531 -3,50 6,000 9,531 6,645 9,101 -0,430

19 2,200 9,529 -3,50 9,573 9,606 -0,033 2,200 9,529 -3,50

20 6,194 9,721 0,194 6,000 9,527 2,200 9,527 -3,50 9,610 9,604 0,006 2,200 9,527 -3,50 6,000 9,527 6,248 9,362 -0,165

20+6,787 6,222 9,748 0,222 6,000 9,526 2,200 9,526 -3,50 9,627 9,603 0,024 2,200 9,526 -3,50 6,000 9,526 6,661 9,085 -0,441

20+7,827 6,226 9,752 0,226 6,000 9,526 2,200 9,526 -3,50 9,630 9,603 0,027 2,200 9,526 -3,50 6,000 9,526 6,690 9,067 -0,459

21 6,214 9,702 0,214 6,000 9,488 2,200 9,488 -3,50 9,581 9,565 0,016 2,200 9,488 -3,50 6,000 9,488 6,232 9,334 -0,154

21+1,592 6,204 9,681 0,204 6,000 9,477 2,200 9,477 -3,50 9,565 9,554 0,011 2,200 9,477 -3,50 6,000 9,477 6,089 9,418 -0,059
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22 6,184 9,445 0,184 6,000 9,261 2,200 9,261 -3,50 9,364 9,338 0,026 2,200 9,261 -3,50

22+16,806 6,303 9,218 0,303 6,000 8,915 2,200 8,915 -3,50 8,993 8,992 0,001 2,200 8,915 -3,50

23 6,342 9,175 0,342 6,000 8,833 2,200 8,833 -3,50 8,904 8,910 -0,006 2,200 8,833 -3,50

23+7,827 6,413 9,023 0,413 6,000 8,610 2,200 8,610 -3,50 8,638 8,687 -0,049 2,200 8,610 -3,50 6,000 8,610 6,006 8,616 0,006

23+19,117 6,365 8,631 0,365 6,000 8,266 2,200 8,266 -3,50 8,306 8,343 -0,037 2,200 8,266 -3,50 6,000 8,266 6,184 8,450 0,184

24 6,361 8,600 0,361 6,000 8,239 2,200 8,239 -3,50 8,281 8,316 -0,035 2,200 8,239 -3,50 6,000 8,239 6,195 8,434 0,195

25 6,440 8,159 0,440 6,000 7,719 2,200 7,719 -3,50 7,800 7,796 0,004 2,200 7,719 -3,50 6,000 7,719 6,249 7,968 0,249

26 6,019 7,382 0,019 6,000 7,363 2,200 7,363 -3,50 7,441 7,440 0,001 2,200 7,363 -3,50 6,000 7,363 6,572 6,982 -0,381

26+9,117 6,298 7,055 -0,199 6,000 7,254 2,200 7,254 -3,50 7,340 7,331 0,009 2,200 7,254 -3,50 6,000 7,254 6,975 6,603 -0,651

27 7,173 6,373 -0,782 6,000 7,155 2,200 7,155 -3,50 7,229 7,232 -0,003 2,200 7,155 -3,50 6,000 7,155 6,614 6,745 -0,410

27+14,253 6,997 6,388 -0,665 6,000 7,053 2,200 7,053 -3,50 7,171 7,130 0,041 2,200 7,053 -3,50 6,000 7,053 6,082 6,999 -0,054

28 6,940 6,395 -0,627 6,000 7,022 2,200 7,022 -3,50 7,153 7,099 0,054 2,200 7,022 -3,50 6,000 7,022 6,088 7,110 0,088

29 6,667 6,507 -0,445 6,000 6,952 2,200 6,952 -3,50 7,100 7,029 0,071 2,200 6,952 -3,50 6,000 6,952 6,222 7,174 0,222

30 6,597 6,549 -0,398 6,000 6,947 2,200 6,947 -3,50 7,029 7,024 0,005 2,200 6,947 -3,50 6,000 6,947 6,129 7,076 0,129

30+9,117 6,519 6,619 -0,346 6,000 6,965 2,200 6,965 -3,50 7,032 7,042 -0,010 2,200 6,965 -3,50 6,000 6,965 6,059 7,024 0,059

31 6,329 6,776 -0,220 6,000 6,996 2,200 6,996 -3,50 7,048 7,073 -0,025 2,200 6,996 -3,50 6,000 6,996 6,094 6,933 -0,063

32 6,206 6,914 -0,137 6,000 7,051 2,200 7,051 -3,50 7,108 7,128 -0,020 2,200 7,051 -3,50 6,000 7,051 6,044 7,095 0,044

32+5,407 6,340 6,840 -0,226 6,000 7,066 2,200 7,066 -3,50 7,130 7,143 -0,013 2,200 7,066 -3,50 6,000 7,066 6,080 7,146 0,080

32+18,819 6,338 6,849 -0,226 6,000 7,075 2,200 7,075 -3,50 7,174 7,152 0,022 2,200 7,075 -3,50 6,000 7,075 6,216 7,291 0,216

33 6,320 6,860 -0,213 6,000 7,073 2,200 7,073 -3,50 7,171 7,150 0,021 2,200 7,073 -3,50 6,000 7,073 6,210 7,283 0,210

34 6,073 6,922 -0,049 6,000 6,971 2,200 6,971 -3,50 7,045 7,048 -0,003 2,200 6,971 -3,50 6,000 6,971 6,212 7,183 0,212

34+5,407 6,041 6,895 -0,027 6,000 6,922 2,200 6,922 -3,50 6,983 6,999 -0,016 2,200 6,922 -3,50 6,000 6,922 6,240 7,162 0,240

35 6,044 6,820 0,044 6,000 6,776 2,200 6,776 -3,50 6,840 6,853 -0,013 2,200 6,776 -3,50 6,000 6,776 6,327 7,103 0,327

36 6,868 5,997 -0,579 6,000 6,576 2,200 6,576 -3,50 6,661 6,653 0,008 2,200 6,576 -3,50 6,000 6,576 6,339 6,915 0,339

36+5,803 7,061 5,812 -0,707 6,000 6,519 2,200 6,519 -3,50 6,618 6,596 0,022 2,200 6,519 -3,50 6,000 6,519 6,324 6,843 0,324

37 6,959 5,738 -0,639 6,000 6,377 2,200 6,377 -3,50 6,461 6,454 0,007 2,200 6,377 -3,50 6,000 6,377 6,158 6,535 0,158

37+15,636 7,210 5,413 -0,807 6,000 6,220 2,200 6,220 -3,50 6,293 6,297 -0,004 2,200 6,220 -3,50 6,000 6,220 6,095 6,157 -0,063

38 7,285 5,321 -0,857 6,000 6,178 2,200 6,178 -3,50 6,235 6,255 -0,020 2,200 6,178 -3,50 6,000 6,178 6,318 5,966 -0,212

39 7,624 4,941 -1,082 6,000 6,023 2,200 6,023 -3,50 6,087 6,100 -0,013 2,200 6,023 -3,50 6,000 6,023 7,302 5,155 -0,868

39+2,524 7,590 4,948 -1,060 6,000 6,008 2,200 6,008 -3,50 6,075 6,085 -0,010 2,200 6,008 -3,50 6,000 6,008 7,357 5,103 -0,905

39+15,038 7,449 4,982 -0,966 6,000 5,948 2,200 5,948 -3,50 6,008 6,025 -0,017 2,200 5,948 -3,50 6,000 5,948 7,160 5,174 -0,774
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39+15,636 7,443 4,984 -0,962 6,000 5,946 2,200 5,946 -3,50 6,004 6,023 -0,019 2,200 5,946 -3,50 6,000 5,946 7,173 5,164 -0,782

40 7,399 4,997 -0,932 6,000 5,929 2,200 5,929 -3,50 5,990 6,006 -0,016 2,200 5,929 -3,50 6,000 5,929 7,258 5,090 -0,839

41 7,630 4,768 -1,086 6,000 5,854 2,200 5,854 -3,50 5,925 5,931 -0,006 2,200 5,854 -3,50 6,000 5,854 7,352 4,953 -0,901

41+12,990 7,552 4,771 -1,034 6,000 5,805 2,200 5,805 -3,50 5,882 5,882 0,000 2,200 5,805 -3,50 6,000 5,805 6,867 5,227 -0,578
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