QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: CEDRO	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA DEMÉTRIO JOSÉ DA ROCHA - TRECHO 06			DATA: 02/04/24

Nº do Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Contratado	Outras Fontes	Total	INC. %
1	TERRAPLENAGEM			R$ 4.529,63		R$ 4.529,63	0,84%
2	PAVIMENTAÇÃO			R$ 497.234,92		R$ 497.234,92	92,68%
3	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO			R$ 18.467,31		R$ 18.467,31	3,44%
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			R$ 16.297,41		R$ 16.297,41	3,04%
				R$ 536.529,27		R$ 536.529,27	100,00%

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
2024.04.02 16:02:14 -03'00'

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9