
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Unitário sem BDI BDI Unitário com BDI Contratado

1 14.965,55R$                  

1.1
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H

m³ 771,36 9,54R$                     20,73% 11,51R$                    8.878,35R$                    SINAPI 02/24 101.232                     

1.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 255,83 1,62R$                     20,73% 1,95R$                      498,86R$                        SINAPI 02/24 100.574                     

1.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE m³ 515,53 8,98R$                     20,73% 10,84R$                    5.588,34R$                    SINAPI 02/24 96.386                       

2 10.741,27R$                  

2.1 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

m 12,00 331,03R$                 20,73% 399,65R$                  4.795,80R$                    SINAPI 02/24 92.212                       

2.2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

m³ 19,44 7,71R$                     20,73% 9,30R$                      180,79R$                        SINAPI 02/24 90.106                       

2.3
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 
0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

m³ 11,18 18,71R$                   20,73% 22,58R$                    252,44R$                        SINAPI 02/24 93.379                       

2.4 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS un. 2 2.282,88R$             20,73% 2.756,12R$              5.512,24R$                    SINAPI 02/24 102.738                     

3 1.106.472,91R$             
3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO m² 6.720,00          2,65R$                     20,73% 3,19R$                      21.436,80R$                  SINAPI 02/24 100.576                     
3.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE  SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - NÃO INCLUI CARGA E TRANSPORTE m³ 1.312,00          171,52R$                 20,73% 207,07R$                  271.675,84R$               SINAPI 02/24 96.400                       

3.3 TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). DMT 6 KM

m³/km 7.872,00          0,85R$                     20,73% 1,02R$                      8.029,44R$                    SINAPI 02/24 93.593                       

3.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - NÃO INCLUI CARGA E TRANSPORTE m³ 942,00              191,57R$                 20,73% 231,28R$                  217.865,76R$               SINAPI 02/24 96.396                       

3.5 TRANSPORTE DE BGS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). DMT 6 KM

m³/km 5.652,00          0,85R$                     20,73% 1,02R$                      5.765,04R$                    SINAPI 02/24 93.593                       

3.6 Imprimação com emulsão asfáltica - TX=0,0013 t/m² m² 6.160,00           0,42R$                      20,73% 0,50R$                      3.080,00R$                    SICRO 02/24 4.011.352                  
3.7 Pintura de ligação - TX=0,00045 t/m² m² 6.188,49           0,28R$                      20,73% 0,33R$                      2.042,20R$                    SICRO 02/24 4.011.353                  
3.8 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 310,27              1.530,36R$              20,73% 1.847,60R$              573.254,85R$               SINAPI 02/24 95.995                        

3.9 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). DMT 10,50 KM

m³/km 3.257,83           0,85R$                      20,73% 1,02R$                      3.322,98R$                    SINAPI 02/24 93.593                       

4 40.967,11R$                   
4.1 Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação T 8,000                3.007,98R$              15,00% 3.459,18R$              27.673,41R$                   ANP 02/24 M2092

4.2 Transporte de emulsão asfáltica para imprimação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 8,000                366,34R$                  15,00% 421,29R$                  3.370,32R$                     

4.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C T 2,780                2.737,63R$              15,00% 3.148,27R$              8.752,20R$                     ANP 02/24 M1946

4.4 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C para pintura de ligação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 2,780                366,34R$                  15,00% 421,29R$                  1.171,18R$                     

5 25.948,89R$                  

5.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA

m² 268,49              5,60R$                     20,73% 6,76R$                      1.814,99R$                    SINAPI 02/24 102.512

5.2 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un. 268,00              40,07R$                    20,73% 48,37R$                    12.963,16R$                  SICRO 02/24 5.213.395
5.3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un. 6 249,86R$                  20,73% 301,65R$                  1.809,90R$                    SICRO 02/24 5.213.444
5.4 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação un. 6 412,95R$                  20,73% 498,55R$                  2.991,30R$                    SICRO 02/24 5.213.855
5.5 Placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un. 6 234,39R$                  20,73% 282,97R$                  1.697,82R$                    SICRO 02/24 5.213.468

5.6 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação un. 6 459,99R$                  20,73% 555,34R$                  3.332,04R$                    SICRO 02/24 5.213.863

5.7 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação un. 1 905,28R$                  20,73% 1.092,94R$              1.092,94R$                    SICRO 02/24 5.213.489
5.8 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un. 2 102,19R$                  20,73% 123,37R$                  246,74R$                        SICRO 02/24 5.216.111

1.199.095,73R$             

OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAÇÃO - FLORIANÓPOLIS/SC
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 02/2024 PARA SINAPI - 02/2024 PARA SICRO TOTAL: 1.199.095,73R$             
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