[MARACAJA

PLANILHA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

BAIRRO: CENTRO [

MUNICIPIO: MARACAJA

ESTADO: SANTA CATARINA

DATA: 05/03/24
SEMI AREA DE . J .
ESTACA N SOMA DAS AREAS VOLUME DE CORTE AREA DE ATERRO SOMA DAS AREAS VOLUME DE ATERRO
DISTANCIA CORTE
RUA ELI DA SILVA VIEIRA
0 + 0,000 1,367 0,000

1 + 0,000 10,000 0,634 2,001 20,010 0,000 0,000 0,000
2 + 0,000 10,000 0,415 1,049 10,490 0,000 0,000 0,000
3 + 0,000 10,000 1,293 1,708 17,080 0,000 0,000 0,000
4 + 0,000 10,000 1,552 2,845 28,450 0,000 0,000 0,000
5 + 0,000 10,000 2,077 3,629 36,290 0,000 0,000 0,000
6 + 0,000 10,000 1,333 3,410 34,100 0,000 0,000 0,000
7 + 0,000 10,000 0,888 2,221 22,210 0,000 0,000 0,000
8 + 0,000 10,000 0,285 1,173 11,730 0,000 0,000 0,000
9 + 0,000 10,000 0,195 0,480 4,800 0,000 0,000 0,000
9 + 11,831 5,915 0,162 0,357 2,110 0,000 0,000 0,000
9 + 13,162 0,666 0,183 0,345 0,220 0,000 0,000 0,000
10 + 0,000 3,419 0,432 0,615 2,100 0,000 0,000 0,000
11 + 0,000 10,000 1,208 1,640 16,400 0,000 0,000 0,000
11 + 8,476 4,238 1,136 2,344 9,930 0,000 0,000 0,000
12 + 0,000 5,762 1,016 2,152 12,390 0,000 0,000 0,000
12 + 2,057 1,028 0,973 1,989 2,040 0,000 0,000 0,000
12 + 6,427 2,185 0,851 1,824 3,980 0,000 0,000 0,000
13 + 0,000 6,787 0,924 1,775 12,040 0,000 0,000 0,000
13 + 10,000 5,000 1,107 2,031 10,150 0,000 0,000 0,000
256,520 0,000

VOLUME TOTAL DE ESCAVACAO: 256,520

VOLUME TOTAL DE BOTA FORA: 256,520
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