IMARAC

ORCAMENTO

CAJA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA | BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: MARACAJA ESTADO: SANTA CATARINA
RUA ELI DA SILVA VIEIRA DATA: 05/03/24
Val énci
N2 do Item Descri¢do Unidade Quantidade = 2 o.rt?s. Fonte Referéncia de
Unitdrio sem BDI BDI Unitdrio com BDI | Contratado Custo
1 TERRAPLENAGEM RS 3.437,35
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
1.1 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E m?3 256,52| RS 9,50 20,73%| RS 11,46 | RS 2.939,71 SINAPI 12/23 101.232
VELOCIDADE MEDIA14 KM/H
1.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m3 256,52| RS 1,61 20,73%| RS 1,94 | RS 497,64 SINAPI 12/23 100.574
2 DRENAGEM RS 71.708,29
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2
2.1 M ’ ! ’ " lun. 10| RS 1.604,25 20,73%| RS 1.936,81 | RS 19.368,10 SINAPI 12/23 97.956
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL ~
2.2 p o ! ’ ! 144,00| RS 122,33 20,73%| RS 147,69 | RS 21.267,36 COMPOSICAO 01 92.219
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL ~
2.3 p o ! ’ ! 87,00| RS 160,22 20,73%| RS 193,43 | RS 16.828,41 COMPOSICAO 02 92.220
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
24 TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE m?3 400,53| RS 7,71 20,73%| RS 9,30 | RS 3.724,92 SINAPI 12/23 90.106
INTERFERENCIA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
2.5 LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE m?3 345,17| RS 18,67 20,73%| RS 22,54 [ RS 7.780,13 SINAPI 12/23 93.379
INTERFERENCIA
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E
2.6 ’ ! m3 1| RS 2.269,01 20,73%| RS 2.739,37 | RS 2.739,37 SINAPI 12/23 102.738
MATERIAIS
3 PAVIMENTAGCAO RS 180.416,82
3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO m? 2.203,00 | RS 2,64 20,73%| RS 3,18 | RS 7.005,54 SINAPI 12/23 100.576
3.2 EXECUCAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE MACADAME SECO - NAO INCLUI CARGA E TRANSPORTE m3 440,60 | RS 118,58 20,73%| RS 143,16 | RS 63.076,29 COMPOSICAO 03 96.400
TRANSPORTE DE PEDRA DE MAO E PO DE PEDRA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT
33 410 KM ’ m3/km 1.806,46 | RS 0,85 20,73%| RS 1,02 [ RS 1.842,58 SINAPI 12/23 93.593
34 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - NAO INCLUI CARGA E TRANSPORTE  [m? 320,32 | RS 103,03 20,73%| RS 124,38 | RS 39.841,40 COMPOSICAO 04 96.396
TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA SIMPLES COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 4,10
35 KM ! ’ m3/km 1.313,31 | RS 0,85 20,73%| RS 1,02 [ RS 1.339,57 SINAPI 12/23 93.593
3.6 Imprimacdo com emulsdo asfaltica - TX=0,0013 t/m? m? 2.095,00 | RS 0,40 20,73%| RS 0,48 | RS 1.005,60 SICRO 12/23 4.011.352
3.7 Pintura de ligagdo - TX=0,00045 t/m? m? 2.095,00 | RS 0,28 20,73%| RS 0,33 | RS 691,35 SICRO 12/23 4.011.353
3.8 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 267,11 | RS 196,14 20,73%| RS 236,79 | RS 63.248,97 SICRO 12/23 4.011.463
3.9 TRANSPORTE CONCRETO ASFALTICO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. DMT 4,10 KM |T/Km 1.095,15 | RS 1,79 20,73%| RS 2,16 | RS 2.365,52 SINAPI 12/23 93.597
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RS 84.324,74
4.1 Aquisicdo de emulsdo asfaltica para imprimagdo T 2,720 | RS 3.175,08 15,00%| RS 3.651,34 | RS 9.931,65 ANP 12/23 | M2092
4.2 Transporte de emulsdo asfaltica para imprimagdo com caminhdo com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. |T 2,720 | RS 364,45 15,00%| RS 419,12 | RS 1.139,99 PORTARIA DNIT N° 1.977
4.3 Aquisi¢do de emulsdo asféltica RR-1C T 0,940 | RS 2.775,49 15,00%| RS 3.191,81 | RS 3.000,30 ANP 12/23 | M1946
a4 Transporte de emulsdo asfaltica RR-1C para pintura de ligagdo com caminhdo com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. T 0,940 | RS 364,45 15,00%| RS 41912 | RS 393,97 PORTARIA DNIT N° 1.977
DMT= 488,00 Km.
4.5 Aquisigdo de CAP 50/70 - Teor 5,5% T 14,690 | RS 3.770,80 15,00%| RS 4.336,42 | RS 63.702,00 ANP 12/23 | M1943
4.6 Transporte dede CAP 50/70 com caminho com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km T 14,690 | RS 364,45 15,00%| RS 419,12 | RS 6.156,83 PORTARIA DNIT N° 1.977
5 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL RS 4.332,85
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE
5.1 - - m? 81,00 | RS 5,67 20,73%| RS 6,84 | RS 554,04 SINAPI 12/23 102.512
VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE
5.2 ~ m? 9,30 | RS 24,84 20,73%| RS 29,98 | RS 278,81 SINAPI 12/23 102.509
VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL
5.3 Placa de regulamentag¢do em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagdo un. 2| RS 247,25 20,73%| RS 298,50 | RS 597,00 SICRO 12/23 5.213.444
5.4 Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantagdo un. 2| RS 399,15 20,73%| RS 481,89 | RS 963,78 SICRO 12/23 5.213.855
5.5 Placa em ago - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagdo un. 1| RS 887,69 20,73%| RS 1.071,70 | RS 1.071,70 SICRO 12/23 5.213.489
5.6 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo un. 2| RS 109,29 20,73%| RS 131,94 | RS 263,88 SICRO 12/23 5.216.111
5.7 Placa de identificagdo de rua com suporte metalico un. 2| RS 250,00 20,73%| RS 301,82 | RS 603,64 COTAGAO -
TOTAL:| RS 344.220,05
OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAGCAO - FLORIANOPOLIS/SC DA RC I O PAGA N I .
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERACAO DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
DATA BASE DO ORCAMENTO: 12/2023 2024.03.05 15:24:41 -03'00' TOTAL:| RS 344.220,05

VIEIRA:02897068906

Eng® Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9
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