PLANILHA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

BAIRRO: ESPIGAO GRANDE

MUNICIPIO: MARACAJA

ESTADO: SANTA CATARINA

DATA: 18/03/24
ESTACA SEMI AREADE | SOMADAS | |\ ME DE CORTE | AREA DE ATERRO | SOMA DAS AREAS VOLUME DE ATERRO
DISTANCIA CORTE AREAS

24 + 0,000 1,210 0,000
24 + 14,752 7,376 0,472 1,682 12,400 0,000 0,000 0,000
25 + 0,000 2,624 0,507 0,979 2,560 0,012 0,012 0,030
26 + 0,000 10,000 0,681 1,188 11,880 0,000 0,012 0,140
26 + 5,000 2,500 0,507 1,188 2,970 0,010 0,010 0,020
26 + 11,663 3,332 0,327 0,834 2,770 0,059 0,069 0,190
27 + 0,000 4,168 0,136 0,463 1,930 0,219 0,278 0,530
27 + 5,000 2,500 0,010 0,146 0,360 0,405 0,624 0,220
28 + 0,000 7,500 0,010 0,020 0,150 0,861 1,266 0,180
29 + 0,000 10,000 0,084 0,094 0,940 0,449 1,310 1,230
29 + 15,000 7,500 0,578 0,662 4,960 0,388 0,837 4,150
30 + 0,000 2,500 0,701 1,279 3,190 0,424 0,812 2,590
31 + 0,000 10,000 0,577 1,278 12,780 0,080 0,504 6,440
31 + 5,223 2,611 0,437 1,014 2,640 0,086 0,166 0,430
31 + 18,005 6,391 0,223 0,660 4,210 0,161 0,247 1,030
32 + 0,000 0,998 0,274 0,497 0,490 0,143 0,304 0,140
33 + 0,000 10,000 1,557 1,831 18,310 0,000 0,143 2,610
34 + 0,000 10,000 3,110 4,667 46,670 0,000 0,000 0,000
34 + 0,865 0,433 3,117 6,227 2,690 0,000 0,000 0,000
35 + 0,000 9,568 2,952 6,069 58,060 0,000 0,000 0,000
35 + 7,104 3,552 2,785 5,737 20,370 0,000 0,000 0,000
36 + 0,000 6,448 2,378 5,163 33,290 0,000 0,000 0,000
36 + 4,894 2,447 2,200 4,578 11,200 0,000 0,000 0,000
36 + 10,865 2,986 2,054 4,254 12,700 0,000 0,000 0,000
36 + 16,350 2,743 2,007 4,061 11,130 0,000 0,000 0,000
37 + 0,000 1,825 2,013 4,020 7,330 0,000 0,000 0,000
38 + 0,000 10,000 2,090 4,103 41,030 0,000 0,000 0,000
39 + 4,060 12,030 2,005 4,095 49,260 0,000 0,000 0,000
38 + 15,522 -4,269 1,697 3,702 -15,800 0,000 0,000 0,000
39 + 0,000 2,239 1,617 3,314 7,420 0,000 0,000 0,000
40 + 0,000 10,000 0,274 1,891 18,910 0,482 0,482 9,110
41 + 0,000 10,000 0,317 0,591 5,910 0,211 0,693 4,090
41 + 4,419 2,209 0,394 0,711 1,570 0,160 0,371 0,580
42 + 0,000 7,791 0,398 0,792 6,170 0,012 0,172 1,060
42 + 15,522 7,761 0,561 0,959 7,440 0,000 0,012 0,080
43 + 0,000 2,239 0,755 1,316 2,940 0,000 0,000 0,000
44 + 0,000 10,000 2,053 2,808 28,080 0,000 0,000 0,000
44 + 3,619 1,810 2,116 4,169 7,540 0,000 0,000 0,000
45 + 0,000 8,190 2,590 4,706 38,540 0,000 0,000 0,000
45 + 3,988 1,994 2,403 4,993 9,950 0,000 0,000 0,000
46 + 0,000 8,006 1,762 4,165 33,340 0,016 0,016 0,530
46 + 3,619 1,810 1,792 3,554 6,430 0,037 0,053 0,340
46 + 3,772 0,077 1,791 3,583 0,270 0,037 0,074 0,010
47 + 0,000 8,114 1,424 3,215 26,080 0,066 0,103 2,680
48 + 0,000 10,000 0,512 1,936 19,360 0,280 0,346 6,690
48 + 10,000 5,000 0,226 0,738 3,690 0,323 0,603 2,220
49 + 0,000 5,000 0,304 0,530 2,650 0,205 0,528 1,390
49 + 5,467 2,733 0,642 0,946 2,580 0,146 0,351 0,900
49 + 11,020 2,777 0,802 1,444 4,000 0,151 0,297 1,180
50 + 0,000 4,490 0,678 1,480 6,640 0,192 0,343 2,270
51 + 0,000 10,000 0,573 1,251 12,510 0,322 0,514 6,430
52 + 0,000 10,000 0,558 1,131 11,310 0,405 0,727 8,220
52 + 10,000 5,000 0,718 1,276 6,380 0,651 1,056 6,730
53 + 0,000 5,000 1,009 1,727 8,630 0,315 0,966 8,330
53 + 15,491 7,745 1,993 3,002 23,250 0,000 0,315 7,320
54 + 0,000 2,255 2,268 4,261 9,600 0,000 0,000 0,000
54 + 10,000 5,000 3,005 5,273 26,360 0,000 0,000 0,000
54 + 15,515 2,758 3,324 6,329 17,450 0,000 0,000 0,000
55 + 0,000 2,242 3,243 6,567 14,720 0,000 0,000 0,000
55 + 10,000 5,000 2,865 6,108 30,540 0,000 0,000 0,000
56 + 0,000 5,000 2,986 5,851 29,250 0,000 0,000 0,000
56 + 4,057 2,029 2,970 5,956 12,080 0,000 0,000 0,000
57 + 0,000 7,971 2,421 5,391 42,970 0,000 0,000 0,000
58 + 0,000 10,000 2,322 4,743 47,430 0,000 0,000 0,000
58 + 4,057 2,029 2,254 4,576 9,280 0,000 0,000 0,000
59 + 0,000 7,971 1,921 4,175 33,280 0,000 0,000 0,000
60 + 0,000 10,000 2,162 4,083 40,830 0,000 0,000 0,000
61 + 0,000 10,000 2,968 5,130 51,300 0,000 0,000 0,000
61 + 8,040 4,020 3,299 6,267 25,190 0,000 0,000 0,000

1.052,340 90,090

VOLUME TOTAL DE ESCAVAGAO: 1.052,340
VOLUME TOTAL DE ATERRO: 90,090
VOLUME TOTAL DE BOTA FORA: 962,250
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