
MUNICIPIO: MARACAJÁ ESTADO: SANTA CATARINA

DATA: 08/04/24

Rua Quantidade Comprimento (m) Largura (m) Faixas (un.) Tipo Total (m²)

0 + 0,00 20 + 0,00 ROD. MUN. MANOEL ANT. PEDROSO 1 400,00 0,10 1 EIXO DE PISTA 40,00

0 + 0,00 20 + 0,00 ROD. MUN. MANOEL ANT. PEDROSO 2 400,00 0,10 1 BORDO DE PISTA - LE/LD 80,00

5 + 10,00 5 + 10,00 ROD. MUN. MANOEL ANT. PEDROSO 1 3,70 7,70 1 LOMBADA 28,49

148,49

Rua Lado Comprimento (m) Largura (m) á cada Tipo Quantidade (un.)

0 + 0,00 20 + 0,00 ROD. MUN. MANOEL ANT. PEDROSO LD 400,00 - 6 BORDO DE PISTA 67

0 + 0,00 20 + 0,00 ROD. MUN. MANOEL ANT. PEDROSO LE 400,00 - 6 BORDO DE PISTA 67

134

Rua Quantidade Comprimento (m) Largura (m) Lado Tipo Quantidade (un.)

0 + 0,00 0 + 0,00 ROD. MUN. MANOEL ANT. PEDROSO 1 0,60 0,60 LD VELOCIDADE DE 40 Km/h 1

13 + 10,00 13 + 10,00 ROD. MUN. MANOEL ANT. PEDROSO 1 0,60 0,60 LE VELOCIDADE DE 60 Km/h 1

2

Rua Quantidade Comprimento (m) Largura (m) Lado Tipo Quantidade (un.)

0 + 10,00 0 + 10,00 ROD. MUN. MANOEL ANT. PEDROSO 1 0,60 0,60 LD LOMBADA Á 100m 1

3 + 0,00 3 + 0,00 ROD. MUN. MANOEL ANT. PEDROSO 1 0,60 0,60 LD LOMBADA Á 50m 1

5 + 10,00 5 + 10,00 ROD. MUN. MANOEL ANT. PEDROSO 1 0,60 0,60 LD LOMBADA 1

5 + 10,00 5 + 10,00 ROD. MUN. MANOEL ANT. PEDROSO 1 0,60 0,60 LE LOMBADA 1

8 + 0,00 8 + 0,00 ROD. MUN. MANOEL ANT. PEDROSO 1 0,60 0,60 LE LOMBADA Á 50m 1

10 + 10,00 10 + 10,00 ROD. MUN. MANOEL ANT. PEDROSO 1 0,60 0,60 LE LOMBADA Á 100m 1

6

Rua Quantidade Comprimento (m) Largura (m) Lado Tipo Quantidade (un.)

0 + 0,00 20 + 0,00 ROD. MUN. MANOEL ANT. PEDROSO 1 2 1 LD PLACA DE OBRA 1

1

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO
BAIRRO: GARAJUVAPREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

RODOVIA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO PEDROSO

TOTAL:

Est. Inicial Est. Final

TOTAL:

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Est. Inicial Est. Final

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE ADVERTÊNCIA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA

Est. Inicial Est. Final

TOTAL:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

TOTAL:

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

Est. Inicial Est. Final

TOTAL:

Est. FinalEst. Inicial

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9
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