
ESTADO: SANTA CATARINA
DATA: 08/04/24

SEMI 
DISTÂNCIA

ÁREA DE 
CORTE

SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE CORTE ÁREA DE ATERRO SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE ATERRO

0 + 0,000 4,909 0,000
1 + 0,000 10,000 3,933 8,842 88,420 0,000 0,000 0,000
2 + 0,000 10,000 2,976 6,909 69,090 0,000 0,000 0,000
3 + 0,000 10,000 3,056 6,032 60,320 0,000 0,000 0,000
4 + 0,000 10,000 4,853 7,909 79,090 0,000 0,000 0,000
5 + 0,000 10,000 2,361 7,214 72,140 0,000 0,000 0,000
6 + 0,000 10,000 1,021 3,382 33,820 0,247 0,247 2,470
6 + 15,000 7,500 0,808 1,829 13,710 0,035 0,282 2,110
7 + 0,000 2,500 0,945 1,753 4,380 0,000 0,035 0,080
8 + 0,000 10,000 1,406 2,351 23,510 0,000 0,000 0,000
9 + 0,000 10,000 0,487 1,893 18,930 0,275 0,275 2,750

10 + 0,000 10,000 0,633 1,120 11,200 0,319 0,594 5,940
10 + 15,000 7,500 0,788 1,421 10,650 0,150 0,469 3,510
11 + 0,000 2,500 0,743 1,531 3,820 0,142 0,292 0,730
12 + 0,000 10,000 0,424 1,167 11,670 0,114 0,256 2,560
12 + 6,701 3,351 0,380 0,804 2,690 0,176 0,290 0,970
13 + 0,000 6,650 0,300 0,680 4,520 0,334 0,510 3,390
13 + 2,414 1,207 0,294 0,594 0,710 0,363 0,697 0,840
14 + 0,000 8,793 0,489 0,783 6,880 0,173 0,536 4,710
14 + 15,841 7,921 0,894 1,383 10,950 0,019 0,192 1,520
15 + 0,000 2,080 0,914 1,808 3,750 0,018 0,037 0,070
16 + 0,000 10,000 1,042 1,956 19,560 0,019 0,037 0,370
17 + 0,000 10,000 1,266 2,308 23,080 0,000 0,019 0,190
18 + 0,000 10,000 0,734 2,000 20,000 0,013 0,013 0,130
18 + 15,841 7,921 0,541 1,275 10,090 0,088 0,101 0,790
19 + 0,000 2,080 0,447 0,988 2,050 0,149 0,237 0,490
20 + 0,000 10,000 0,398 0,845 8,450 0,143 0,292 2,920

613,480 36,540

613,480
36,540

576,940

PLANILHA   DE  CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE  TERRAPLENAGEM

BOTA FORA
VOLUME TOTAL DE ATERRO:

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:
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