MARACAJA

ORCAMENTO

; PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA | BAIRRO: GARAJUVA MUNICIPIO: MARACAJA ESTADO: SANTA CATARINA
RODOVIA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO PEDROSO DATA: 16/05/24
Val énci
N2 do Item Descrigdo Unidade Quantidade = 4 ore.s’ - Fonte Referéncia de
Unitdrio sem BDI BDI Unitdrio com BDI | Contratado Custo
1 TERRAPLENAGEM RS 8.582,27
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
11 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E m3 613,48( RS 9,54 20,73%| RS 11,51 [ RS 7.061,15 SINAPI 02/24 101.232
VELOCIDADE MEDIA14 KM/H
1.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 576,94| RS 1,62 20,73%| RS 1,95 | RS 1.125,03 SINAPI 02/24 100.574
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
13 ¢ ¢ ¢ m?3 36,54| RS 8,98 20,73%| RS 10,84 | RS 396,09 SINAPI 02/24 96.386
TRANSPORTE
2 DRENAGEM RS 10.661,46
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
2.1 . ) ’ ! ’ 12,00| RS 331,03 20,73%| RS 399,65 | RS 4.795,80 SINAPI 02/24 92.212
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
2.2 TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE m3 16,20| RS 7,71 20,73%| RS 9,30 | RS 150,66 SINAPI 02/24 90.106
INTERFERENCIA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
23 LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE m3 8,98| RS 18,71 20,73%| RS 22,58 | RS 202,76 SINAPI 02/24 93.379
INTERFERENCIA
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E
2.4 ! ’ un. 2| RS 2.282,88 20,73%| RS 2.756,12 | RS 5.512,24 SINAPI 02/24 102.738
MATERIAIS
3 PAVIMENTAGAO RS 482.522,27
3.1 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO m? 3.430,00 | RS 2,65 20,73%| RS 3,19 | RS 10.941,70 SINAPI 02/24 100.576
3.2 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE MACADAME SECO - NAO INCLUI CARGA E TRANSPORTE m3 670,00 | RS 118,65 20,73%| RS 143,24 | RS 95.970,80 | COMPOSICAO 01 96.400
33 TRANSPORTE DE PEDRA SUB BASE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 7 KM m3/km 4.690,00 | RS 1,62 20,73%| RS 1,95 | RS 9.145,50 SINAPI 02/24 93.593
34 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - NAO INCLUI CARGA E TRANSPORTE  [m?3 481,50 | RS 103,09 20,73%| RS 124,46 | RS 59.927,49 | COMPOSICAO 02 96.396
35 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA SIMPLES COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 7 KM |m3/km 3.370,50 | RS 1,62 20,73%| RS 1,95 | RS 6.572,47 SINAPI 02/24 93.593
3.6 Imprimacdo com emulsdo asfaltica - TX=0,0013 t/m? m? 3.150,00 | RS 0,41 20,73%| RS 0,49 | RS 1.543,50 SICRO 02/24 4.011.352
3.7 Pintura de ligagdo - TX=0,00045 t/m? m? 3.178,49 | RS 0,28 20,73%| RS 0,33 | RS 1.048,90 SICRO 02/24 4.011.353
3.8 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m3 159,77 | RS 1.530,36 20,73%| RS 1.847,60 | RS 295.191,05 SINAPI 02/24 95.995
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
3.9 m3/km 1.118,39 | RS 1,62 20,73%| RS 1,95 | RS 2.180,86 SINAPI 02/24 93.593
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). DMT 7,00 KM
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RS 20.975,58
4.1 Aquisigdo de emulsdo asfaltica para imprimagdo T 4,090 | RS 3.007,98 15,00%| RS 3.459,18 | RS 14.148,03 ANP 02/24 | M2092
42 E:nsporte de emulsdo asfaltica para imprimagdo com caminh&o com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 T 4,090 | RS 366,34 15,00%| RS 421,29 | RS 1.723,08 PORTARIA DNIT N° 1.977
4.3 Aquisigdo de emulsdo asfaltica RR-1C T 1,430 | RS 2.737,63 15,00%| RS 3.148,27 | RS 4.502,03 ANP 02/24 | M1946
44 Transporte de emulsdo asfaltica RR-1C para pintura de ligagdo com caminhdo com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. T 1,430 | RS 366,34 15,00%| RS 421,29 | RS 602,44 PORTARIA DNIT N° 1.977
DMT= 488,00 Km.
5 SINALIZAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL RS 15.321,53
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE
5.1 ~ A 2 148,49 | RS 5,26 20,73%| RS 6,35 | RS 942,91 SINAPI 02/24 102.512
VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA
5.2 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagdo un. 134,00 | RS 39,59 20,73%| RS 47,79 | RS 6.403,86 SICRO 02/24 5.213.395
5.3 Placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e implantagdo un. 2| RS 250,01 20,73%| RS 301,83 | RS 603,66 SICRO 02/24 5.213.444
5.4 Suporte metdlico galvanizado para placa de regulamentacdo - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantagdo un. 2| RS 413,20 20,73%| RS 498,85 | RS 997,70 SICRO 02/24 5.213.855
5.5 Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagdo un. 6| RS 234,53 20,73%| RS 283,14 | RS 1.698,84 SICRO 02/24 5.213.468
56 .Suporte m~eté|ico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e un. 6l RS 460,27 20,73%| RS 555,68 | RS 3.334,08 SICRO 02/24 5.213.863
implantagdo
5.7 Placa em ago - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagdo un. RS 905,83 20,73%| RS 1.093,60 | RS 1.093,60 SICRO 02/24 5.213.489
5.8 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo un. RS 102,25 20,73%| RS 123,44 | RS 246,88 SICRO 02/24 5.216.111
TOTAL:| RS 538.063,11
OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAGAO - FLORIANOPOLIS/SC
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERACAO .
DATA BASE DO ORCAMENTO: 02/2024 DARC|O PAGAN| Vl El RA02897068906 DARClO PAGANI VIEI RA02897068906 TOTAL:| RS 538.063,11
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