
1 TERRAPLENAGEM 8.582,27R$             8.582,27R$                1,60%
2 DRENAGEM 10.661,46R$           10.661,46R$             1,98%
3 PAVIMENTAÇÃO 482.522,27R$        482.522,27R$           89,68%
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 20.975,58R$           20.975,58R$             3,90%
5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 15.321,53R$           15.321,53R$             2,85%

-R$                            538.063,11R$        538.063,11R$           100,00%

Contrapartida
Outras 
Fontes

ContratadoNº do Item Descrição Unidade Quantidade

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ BAIRRO: GARAJUVA MUNICIPIO: MARACAJÁ ESTADO: SANTA CATARINA

DATA: 16/05/24RODOVIA MUNICIPAL MANOEL ANTÔNIO PEDROSO

Total INC. %

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9
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