
PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
RUA JOÃO MANOEL BORGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TERRAPLENAGEM 

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
DRENAGEM PLUVIAL 

SINALIZAÇÃO 

EXTENSÃO: 141,50 metros 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ 
CNPJ: 82.915.026/0001-24 

Maracajá, fevereiro de 2024 

  



2 

SUMÁRIO 
1 - INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 3 
1.1 - Requerente ................................................................................................................ 3 
1.2 - Identificação do Projeto e Local da Obra ................................................................... 3 
1.3 - Responsável pelo Projeto .......................................................................................... 3 
1.4 - Corpo Técnico Responsável ...................................................................................... 3 
1.5 - Localização ................................................................................................................ 4 
2 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ............................................................................. 4 
2.1 - Metodologia ............................................................................................................... 4 
2.2 - Aparelhos Utilizados .................................................................................................. 4 
2.3 - Serviços Topográficos ............................................................................................... 5 
2.4 - Interferências ............................................................................................................. 5 
2.5 - Projeto Geométrico .................................................................................................... 6 
2.6 - Projeto de Terraplenagem ......................................................................................... 6 
2.6.1 - Cortes, Escavações e Transporte ........................................................................... 6 
2.6.2- Equipamentos .......................................................................................................... 7 
2.6.3- Execução ................................................................................................................. 7 
2.6.4- Controle Tecnológico ............................................................................................... 8 
2.6.5 - Aterros e Compactação .......................................................................................... 8 
2.6.6- Controle Tecnológico ............................................................................................... 8 
3 - ESTUDO HIDROLÓGICO ............................................................................................ 9 
3.1 - Aspectos Hidrológicos ............................................................................................. 10 
3.2 - Determinação da Vazão de projeto .......................................................................... 10 
3.3 - Coeficiente de Deflúvio (c) ....................................................................................... 11 
3.4 - Período de Retorno ................................................................................................. 11 
3.5 - Intensidade Média de Precipitação (i) ...................................................................... 12 
3.6 - Planilha de Cálculo .................................................................................................. 12 
3.7 - Aspectos Hidráulicos ............................................................................................... 12 
3.8 - Dimensionamento .................................................................................................... 13 
3.9 -  Execução da Obra .................................................................................................. 13 
3.10 - Locação ................................................................................................................. 13 
3.11 - Escavação ............................................................................................................. 13 
3.12 - Reaterro................................................................................................................. 14 
3.13 - A Instalação ........................................................................................................... 14 
3.14 – Tubos de concreto ................................................................................................ 14 
3.15 - Caixa Coletora tipo Boca de Lobo.......................................................................... 14 
4 – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO - DIMENSIONAMENTO ................ 15 
4.1 - Estudo de tráfego .................................................................................................... 15 
4.2 - Cálculo do número N ............................................................................................... 16 
4.3 - Fator de veículo ....................................................................................................... 16 
4.4 - Estrutura do pavimento (tipo) ................................................................................... 16 
4.5 - Dimensionamento do pavimento .............................................................................. 17 
4.6 - Espessura do Revestimento (R) - Concreto Betuminoso ......................................... 18 
5 - EXECUÇÃO DO PAVIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO ................................... 18 
5.1 - Regularização do Subleito ....................................................................................... 18 
5.2 - Sub Base em Macadame Seco ................................................................................ 19 
5.3 - Base de Brita Graduada Simples ............................................................................. 20 
5.4 - Imprimação .............................................................................................................. 20 
5.5 - Pintura de Ligação ................................................................................................... 21 
5.6 - Revestimento Asfáltico ............................................................................................ 22 
5.6.1 – Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente ...................................... 23 
6 - SINALIZAÇÃO ............................................................................................................ 23 
6.1 - Sinalização Vertical ................................................................................................. 23 
6.2 - Sinalização Horizontal ............................................................................................. 23 
7 - MEDIÇÃO ................................................................................................................... 23 
8 - PAGAMENTO ............................................................................................................. 24 
9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 24 
10 - ANEXOS .................................................................................................................. 24 
 



3 

1 - INTRODUÇÃO 

As medidas propostas nesse trabalho visam promover execução da 

Pavimentação da Rua João Manoel Borges, Bairro Vila Beatriz, Município de 

Maracajá/SC, de modo técnico e economicamente viável, atendendo as exigências dos 

órgãos competentes, bem como as necessidades do requerente. 

Para tanto, são apresentados os estudos realizados e as justificativas que 

embasam todos os projetos componentes deste trabalho, visando não apenas a 

implantação do referido projeto, como também a execução do mesmo com menor 

interferência possível às condições atuais da rodovia, mantendo assim a segurança dos 

usuários e executores da obra. 

Todo o trabalho está registrado em relatórios e projetos, assim como seus 

arquivos fornecidos em meio digital. 

1.1 - Requerente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ 

CNPJ:   82.915.026/0001-24 

Endereço:   Avenida Getúlio Vargas, nº 530 

Bairro:  Centro, Maracajá/SC 

CEP:   88.910-000 

1.2 - Identificação do Projeto e Local da Obra 

Local:   Rua João Manoel Borges 

Bairro:   Vila Beatriz 

Município:  Maracajá/SC. 

CEP:   88.915-000 

1.3 - Responsável pelo Projeto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ 

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 530, Centro, CEP: 88.915-000, 

Maracajá/SC. 

1.4 - Corpo Técnico Responsável 

Engº Agrimensor Darcio Pagani Vieira – CREA/SC - 077.222-9 
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1.5 - Localização 

A área de estudo está localizada na Rua João Manoel Borges, Bairro Vila 

Beatriz, município de Maracajá/SC, com coordenadas de latitude -28°51'50.47"S e 

longitude -49°26'51,16"O. 
 

 
Mapa de Localização 
Fonte: Google Earth 

2 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

2.1 - Metodologia 

O levantamento planialtimétrico foi realizado na faixa de domínio da Rua João 

Manoel Borges em um trecho de aproximadamente 141,50 metros. 

Para o detalhamento da região, tanto planimétrico como altimétrico, foi 

utilizada a metodologia que possibilitou representar da melhor maneira possível, a 

conformação do terreno. 

2.2 - Aparelhos Utilizados 

Foi utilizado um par de Receptores GPS Geodésico de dupla frequência (L1-L2) 

Topcon GR3 RTK, com 72 canais paralelos para sintonia de até 12 satélites 

simultaneamente; recepção e gravação de código C/A e portadora L1/ L2. Precisão 

diferencial de 5mm + 1 ppm no modo estático para distâncias de até 100 km; e precisão 
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diferencial de 3mm + 2 ppm no modo RTK para distâncias de até 6 km modelo, 

largamente utilizado para levantamentos cadastrais em áreas urbanas e rurais. 

O Sistema GPS (Global Positioning System – Sistema de Posicionamento 

Global) é composto de 24 satélites que estão a uma órbita de aproximadamente 20200 

km de altitude. 

Através da Geometria Analítica é possível determinar o posicionamento de 

pontos com Coordenadas Geodésicas baseando-se no tempo que levam os sinais emitidos 

pelos satélites até chegarem ao receptor. 

O processamento dos elementos obtidos em campo foi todo feito em meio 

digital utilizando-se o software Magnet Tools, que analisa os dados obtidos e determina a 

posição dos pontos. 

2.3 - Serviços Topográficos 

Os serviços topográficos de locação de todo o projeto ficarão a cargo da 

executora, compreendendo a marcação dos eixos, greides, pontos de "offset", etc., 

baseados nos elementos fornecidos pelos projetos bem como as realocações que se 

fizerem necessárias em razão da destruição ou perda de marcos de referência. 

Todas as RN, poligonais, projetos geométricos, e demais elementos, serão 

verificados pela empresa EXECUTORA para a locação da obra. 

O controle topográfico da execução da terraplanagem exigirá a presença 

normal e contínua de equipe de topografia, que permanecerá à disposição da obra até a 

conclusão dos serviços. 

2.4 - Interferências 

Antes do início dos serviços a empresa EXECUTORA fará a pesquisa das 

interferências que serão mantidas ou removidas para que não sejam danificadas 

quaisquer galerias, tubos, caixas, cabos, postes, etc., situadas na zona atingida pela 

drenagem ou áreas próximas a mesma. 
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2.5 - Projeto Geométrico 

Para a elaboração do presente projeto, partiu-se do pressuposto que a 

topografia apresentada para o projeto representa as reais condições atuais do solo 

para toda a área do terreno na qual serão executados os serviços de terraplenagem. 

O projeto de terraplenagem foi amparado pelos elementos contidos no 

Estudo Topográfico e elaborado de acordo com as seguintes etapas de serviço: 

 Definição das linhas base para desenvolvimento do projeto de terraplenagem; 

 Levantamento e desenho do terreno natural; 

 Definição dos níveis para implantação da terraplenagem; 

 Implantação das plataformas acabadas de terraplenagem, na altimetria 

projetada; 

 Cálculo das áreas de corte e aterro, em todas as seções transversais 

gabaritadas; 

 Cálculo dos volumes de corte e aterro a serem movimentados. 

2.6 - Projeto de Terraplenagem 

2.6.1 - Cortes, Escavações e Transporte 

Cortes são setores do nivelamento do terreno cuja implantação requer 

escavação de materiais que constituem o terreno natural desde o nível requerido até a 

altura resultante do projeto geométrico ou da inclinação dos taludes de corte, nas 

áreas definidas na planta e cortes. Será executada com o uso de equipamentos 

adequados, que possibilitem a execução simultânea de cortes e aterros, tais como, 

tratores conjugados a carregadores frontais, retroescavadeira, escavadeira de lança, 

caminhões basculantes. A operação será precedida da execução dos serviços de 

limpeza. O desenvolvimento da operação de terraplenagem se processará sob a 

previsão da utilização adequada ou rejeição dos materiais extraídos. Assim serão 

transportados para a constituição de aterros, os materiais que pela classificação e 

caracterização efetuada nos cortes, sejam compatíveis com as especificações da 

execução de aterros. Constatada a conveniência técnica e econômica da reserva de 

materiais escavados nos cortes para a confecção das camadas superficiais da 
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plataforma, será procedido o deposito dos referidos materiais para a utilização 

oportuna. 

Recomendações da normativa com relação ao taludes: 

 Os taludes em corte na razão de 1 por 1 (vertical e horizontal); 

 Os taludes em aterro na razão de 1 por 1,5 (vertical e horizontal). 

Taludes com diferentes razões de inclinação executar conforme determinação 

das características do solo para atender fator de segurança FS>1,2 conforme norma NBR 

11.682/2009. 

2.6.2- Equipamentos 

A escavação de cortes será executada mediante a utilização racional de 

equipamentos adequados, que possibilitem a execução dos serviços sob as condições 

especificadas e produtividade requerida.  

Poderão ser empregados tratores, equipamentos com lâminas, escavo- 

transportadores, ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A operação 

incluirá, complementarmente, a utilização de tratores e motoniveladoras para 

escarificação, manutenção de eventuais caminhos de serviço e áreas de trabalho, 

caminhão pipa para molhar o trajeto dos caminhões até a obra, além de tratores para a 

operação de "pusher". 

2.6.3- Execução 

 A escavação de cortes subordinaria aos elementos técnicos fornecidos ao 

Executante e em conformidade com os desenhos de projeto;  

 A escavação será procedida da execução dos serviços de limpeza e remoção 

da cobertura vegetal, se houver; 

 O desenvolvimento da escavação se procederá mediante a previsão da 

utilização adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas serão 

transportados para constituição dos aterros, os materiais que, pela 

classificação e caracterização efetuadas nos cortes, sejam compatíveis com as 

especificações de execução dos aterros; 

 Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais 

escavados nos cortes, para a confecção das camadas superiores das 
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plataformas, será efetuado o depósito dos referidos materiais para sua 

oportuna utilização; 

 Os derramamentos resultantes das operações de transporte ao longo ou 

através de qualquer via pública, deverão ser removidos imediatamente pela 

Executora. 

 Qualquer excesso de escavação, desmoronamento ou depressão deverá ser 

preenchido com material devidamente compactado e de qualidade adequada; 

2.6.4- Controle Tecnológico 

O acabamento das plataformas de corte será efetuado mecanicamente, de 

forma a alcançar as conformações das secções transversais de terraplanagem, admitidas 

as seguintes tolerâncias: 

 Variação de cotas máximas de +/0,10m, com relação às de projeto; 

 Variação máxima de largura +/0,10m, para os limites externos das 

plataformas, não se admitindo variação para menos.  

 O acabamento do greide do projeto terá uma tolerância na variação das cotas, 

em relação ao projeto de +/0,05m. 

2.6.5 - Aterros e Compactação 

As operações de aterro compreendem: 

Os aterros são setores da terraplenagem cuja implantação requer depósito de 

materiais terrosos, provenientes dos cortes, construídos até os níveis previstos neste 

projeto. O transporte de terra para a construção de aterros será executado pôr 

equipamento adequado para a execução simultânea de cortes e aterros. O lançamento 

será feito em camadas de no máximo 0,30 (trinta centímetros) em toda a extensão do 

aterro e a compactação das camadas serão convenientemente compactadas com 

equipamentos apropriados a cada caso, até atingirem compactação ideal. 

A Jazida de empréstimo e o DMT de projeto deverão ser estabelecidos no 

momento da execução pela contratada. 

2.6.6- Controle Tecnológico 

O controle deverá ser feito seguindo algumas recomendações: 
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 No mínimo 1 (um) ensaio de compactação segundo o método DNERME4764, para 

um mesmo material a ser utilizado no corpo do aterro, para cada 2000 metros 

quadrados de área aterrada; 

 No mínimo 2 (dois) ensaios de compactação segundo o método DNERME4764, 

para um mesmo material a ser utilizado na camada final do aterro, para cada 2000 

metros quadrados de área aterrada; 

 No mínimo 3 (três) ensaios de determinação da massa específica aparente “in 

situ” para cada 2.000 metros quadrados de plataforma referente a cada camada 

de aterro de no máximo 20 cm de espessura e com base no ensaio de 

compactação referido na alínea “a”; 

 No mínimo 3 (três) ensaios de determinação da massa específica aparente “in 

situ” para cada 2000 metros quadrados de plataforma referente a cada camada 

final do aterro e com base no ensaio de compactação referido na alínea “b”; 

 A liberação de uma camada se dará somente quando, no mínimo 80% (oitenta por 

cento) dos resultados, ultrapassarem o grau de compactação a 95% (noventa e 

cinco por cento) daquele ensaio do Proctor Standard ou Normal obtido nas alíneas 

“a” e “b”. 

3 - ESTUDO HIDROLÓGICO 

O referido projeto tomou como base a topografia e corpos hídricos existentes, 

utilizando-se dos aspectos técnicos de Hidrologia para determinação dos dispositivos a 

implantar. 

O principal objetivo desse projeto de drenagem é evitar que a água das 

chuvas se acumule sobre as vias, e lotes, tornando-se um risco potencial para os usuários. 

Para isso, deve-se dar um destino adequado às águas pluviais, com velocidades e 

declividade não danosos ao ambiente, respeitando os cursos naturais e promovendo a 

menor interferência possível sobre o meio. 

As obras de drenagem serão edificadas antes da pavimentação e constarão da 

coleta, condução e destinação das águas pluviais, através de galerias com diâmetro 

definido no projeto. 

O sistema pluvial destina-se a dar pronto escoamento à água de chuva que cai 

nas vias públicas, ou que a elas chegam através dos coletores prediais. Assim, evita-se a 
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destruição de bens materiais, a dificuldade de locomoção de veículos e pedestres e o 

perigo de transmissão de moléstias. 

Para que essa receba convenientemente a água que escoa, é necessário que 

as ruas além de pavimentadas, possuam secção transversal com declividade 3,50%, e 

longitudinal por menor que seja, conforme projeto de pavimentação. 

3.1 - Aspectos Hidrológicos 

Os estudos hidrológicos consistem na determinação das chuvas críticas da 

região e consequente vazão superficial de projeto e análise das obras de drenagem. 

3.2 - Determinação da Vazão de projeto 

Para a estimativa das descargas máximas, adotou-se o método racional por 

ser o mais empregado de drenagem urbana, pois fornece resultados satisfatórios para 

pequenas bacias hidrográficas. O cálculo das vazões é baseado na seguinte fórmula: 

𝑄 = 𝐶 × 𝐼 × 𝐴 / 3,6 

Onde: 

 Q = vazão, em m³/s; 

 C = coeficiente de escoamento superficial; 

 I = intensidade da chuva de projeto, em mm/h; 

 A = área da sub bacia que contribuinte em km². 

O método racional traduz a concentração básica de que a máxima vazão, 

provocada por uma chuva de intensidade uniforme, ocorre quando todas as partes da 

bacia passam a contribuir para a seção de drenagem. O tempo necessário para que isto 

aconteça, medido a partir do início da chuva, é o que se denomina de tempo de 

concentração da bacia (tc). 

As premissas básicas do método racional são: 

 O pico do deflúvio direto, relativo a um dado ponto de projeto, é função do tempo 

de concentração respectivo, assim como da intensidade da chuva, cuja duração é 

suposta como sendo igual ao tempo de concentração em questão; 

 As condições de permeabilidade das superfícies permanecem constantes durante 

a ocorrência da chuva; 

 O pico do deflúvio superficial ocorre quando toda a área de drenagem, a 

montante do ponto de projeto, passa a contribuir no escoamento. 



11 

3.3 - Coeficiente de Deflúvio (c) 

O coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de deflúvio, ou ainda, 

coeficiente de “runoff”, é definido como a razão entre o volume de água escoado 

superficialmente e o volume de água precipitado. Este coeficiente pode ser relativo a uma 

chuva isolada ou relativo a um intervalo de tempo onde várias chuvas ocorreram, 

dependendo ainda de uma série de fatores como: tipo de solo e uso da terra, 

desuniformidade da distribuição da chuva, condições de umidade do solo início de 

precipitação, entre outros. 

É claro que, conhecendo-se o coeficiente de “runoff” para uma determinada 

chuva intensa de uma certa duração, pode-se determinar o escoamento superficial de 

outras precipitações de intensidades diferentes, desde que a duração seja a mesma. 

Este procedimento é muito usado para se prever a vazão de uma enchente 

provocada por uma chuva intensa. 

Natureza da Bacia C 
Área Comercial  

central 0,70 – 0,95 
bairros 0,50 – 0,70 

Área residencial  
Residências isoladas 0,35 – 0,50 

Unidades múltiplas (separadas) 0,40 – 0,60 
Unidades múltiplas (conjugadas) 0,60 – 0,75 

Lotes com 2000 m² ou mais 0,30 – 0,45 
Áreas com prédios de apartamentos 0,50 – 0,70 

Área Industrial  
Indústrias leves 0,50 – 0,80 

Indústrias pesadas 0,60 – 0,90 
Parques, cemitérios 0,10 – 0,25 
Playgrounds 0,20 – 0,35 
Pátios de estradas de ferro 0,20 – 0,40 
Áreas com melhoramentos 0,10 – 0,30 

Para este projeto será adotado o valor de C = 0,60, que está de acordo e 

seguro para projetos residenciais. 

3.4 - Período de Retorno 

A escolha da tormenta de projeto para os projetos de obras de drenagem 

superficiais em rodovias deve considerar os riscos envolvidos de acordo com a natureza 

das obras a projetar. Essa escolha deve ser analisada com maior critério, principalmente 

nas grandes cidades, onde o grau de impermeabilidade e a complexidade do sistema de 

drenagem são muitos grandes, o que agrava as consequências das cheias. 
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Tipo de obra Tipo de ocupação da área T (anos) 

Microdrenagem 

Residencial 2 
Comercial 5 

Área com edifícios de serviços públicos 5 
Aeroportos 2 - 5 

Áreas comerciais e artérias de tráfego 5 - 10 
Macrodrenagem Área comerciais e residenciais 50 - 100 

Áreas de importância específicas 500 
Para este projeto utilizou-se o período de retorno de 5 anos para 

dimensionamento. 

3.5 - Intensidade Média de Precipitação (i) 

Consiste no valor estabelecido com base em dados pluviométricos e expresso 

em função da duração da chuva e de seu tempo de retorno. 

Para a determinação de uma intensidade média de precipitação (i) para esse 

projeto foi realizado um estudo hidrológico.  

O estudo hidrológico tem como objetivo a coleta e o processamento de dados 

pluviométricos, de forma a possibilitar a determinação das vazões e o consequente 

dimensionamento das obras de arte corrente e dos dispositivos de drenagem para o 

projeto. 

3.6 - Planilha de Cálculo 

A planilha de cálculo apresentada anexo resume os valores calculados e 

utilizados na determinação da vazão de projeto Q, necessária para o dimensionamento 

das tubulações onde também se encontram os quantitativos de drenagem. 

Estão indicadas junto com esta planilha as verificações feitas para um bom 

escoamento das águas, sem causar erosões ou danificação da rede.  

Também foi feita a verificação da capacidade das tubulações existentes, para 

onde as águas pluviais foram encaminhadas. 

3.7 - Aspectos Hidráulicos 

Para implantação da tubulação, observou-se as dimensões comerciais 

disponíveis, considerando ainda a obstrução parcial dos condutores através de folhas 

secas e outros, que levam a adoção de elementos aparentemente superdimensionados, 

quando verificada a vazão a ser atendida.  
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Essas medidas são necessárias para que se mantenha o diâmetro útil da 

tubulação inicialmente previsto, já que a não observação dessas considerações podem 

levar à quebra das peças, descolamento das juntas, acúmulo de sedimentos e erosão 

excessiva. 

3.8 - Dimensionamento 

Os cálculos foram desenvolvidos com utilização da Fórmula de Manning: 

𝐷 = 1,5 ∗ ቀ
ொ∗௡

ூబ,ఱ
ቁ  3/8 

Onde: 

- D = Diâmetro em m; 

- Q = vazão de projeto em m³/s; 

- n = coeficiente de rugosidade da galeria; 

- I = declividade do trecho em m/m. 

O Anexo 02 detalha o relatório que mostra o cálculo dos elementos 

hidráulicos.  

Por razões construtivas e técnicas, adotou-se o tubo circular de concreto 

BSTC, detalhada no Álbum de Dispositivos de Drenagem do DNIT, atendendo às 

necessidades do projeto. 

3.9 -  Execução da Obra 

Na execução da obra deverão ser feitas as seguintes considerações: 

3.10 - Locação 

O trabalho de abertura de valas tem início com a locação. Deverá ser feita a 

locação da tubulação, levando-se em conta pontos importantes do projeto, tais como 

poços de visita, encontros de condutos, variações de declividade, em cada estaca será 

marcada a cota do terreno e a profundidade da escavação necessária baseado no projeto. 

3.11 - Escavação 

Será feita através de equipamentos apropriados para maior rapidez no 

andamento das obras. O sentido normal da escavação será sempre de jusante para 

montante. 
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3.12 - Reaterro 

Inicialmente deverá ser colocado material de granulometria fina de cada lado 

da canalização, o qual será cuidadosamente apiloado. Terá conveniente que tomar 

precauções de compactar todo solo até cerca de 60 cm acima do tubo, fazendo-se 

sempre está compactação lateralmente ao tubo. Depois de 60 cm a terra será 

compactada em camadas de no máximo 20 cm. 

3.13 - A Instalação 

O sistema de implantação da drenagem pluvial no fundo da vala é feita na 

seguinte sequência: 

A largura da vala deverá ser sempre 2/3 maior que o diâmetro do tubo, 

respeitando sempre o recobrimento mínimo dos tubos. 

Colocação de tubos em um determinado alinhamento, e com certa 

declividade, em obediência ao projeto, de modo que fique entre si devidamente 

encaixados. 

Rejuntamento das juntas com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia) para 

impedir o vazamento das águas. 

3.14 – Tubos de concreto 

Deverá ser implantado BSTC em concreto simples e executado conforme 

detalhe do projeto de drenagem. 

O fornecimento dos tubos fica a cargo da Prefeitura Municipal de Maracajá/SC 

3.15 - Caixa Coletora tipo Boca de Lobo 

São colocados em ambos os lados da rua, quando a saturação de sarjeta o 

requerer, ou quando forem ultrapassadas as suas capacidades de engolimento. Será 

locada nos pontos mais baixos das quadras, e em pontos pouco a montante de cada faixa 

de cruzamento usada pelos pedestres, junto às esquinas. 

Nas bocas de lobo será realizada a limpeza quando necessária. Como será 

utilizado sistema de drenagem sem poços de visita, a manutenção será feita pelas bocas 

de lobo, sendo que estas deverão ser executadas com as dimensões especificadas no 

projeto. 
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As bocas de lobo serão construídas em alvenaria de bloco de concreto e 

revestidos com argamassa impermeabilizante, no traço 1:3:2 (cimento, areia fina e cal 

hidratada). As tampas das bocas de lobo serão construídas em concreto armado com 

dimensões especificadas no projeto, e no fundo será regularizado com um lastro de 

concreto Fck 15Mpa. 

4 – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO - DIMENSIONAMENTO 

O projeto de pavimentação desenvolvido definiu a seção transversal do 

pavimento, em tangente e em curva, suas espessuras ao longo do trecho, bem como o 

estabelecimento do tipo do pavimento, definindo geometricamente as diferentes 

camadas componentes, estabelecendo os materiais constituintes. 

O objetivo do projeto de pavimentação é o de estudar e apresentar a melhor 

estrutura para o pavimento, analisando sob o ponto de vista técnico e econômico, de 

forma a aperfeiçoar a solução proposta no tocante aos aspectos técnicos com a maior 

economia possível. 

De forma geral a estrutura dimensionada deverá atender as seguintes 

características: 

 Dar conforto ao usuário; 

 Resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego; 

 Resistir aos esforços horizontais; 

 Ser impermeável, evitando a infiltração das águas superficiais; 

 Melhorar a qualidade de vida da população e do sistema viário. 

4.1 - Estudo de tráfego 

O estudo de tráfego tem como objetivo obter, através de métodos 

sistemáticos de coleta, dados relativos ao comportamento deste tráfego ao longo da vida 

útil desta via no que se refere ao pedestre, o veículo, a via e finalmente o meio ambiente. 

O estudo de tráfego foi desenvolvido com base na Instrução de Serviço IS-02 do DER/SC e 

teve por objetivo caracterizar o tráfego existente e previsto para o trecho, durante toda a 

vida útil do projeto, fornecendo os parâmetros e embasamentos a serem empregados no 

dimensionamento das soluções de geometria, pavimentação, sinalização e outros. 
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Por meio dos estudos de tráfego é possível conhecer o número de veículos 

que circulam por uma via em um determinado período, suas velocidades, suas ações 

mútuas, os locais onde seus condutores desejam estacioná-los, os locais onde se 

concentram os acidentes de trânsito, etc. Permitem a determinação quantitativa da 

capacidade das vias e, em consequência, o estabelecimento dos meios construtivos 

necessários à melhoria da circulação ou das características de seu projeto. 

4.2 - Cálculo do número N 

As solicitações do tráfego sobre o pavimento são caracterizadas pelo número 

N de operações do eixo padrão rodoviário. 

Foram determinados os valores de “N” – número equivalente de operações 

do eixo padrão de 8,2 t, ano a ano, desde 2020, considerado o ano de abertura da rodovia 

com o pavimento concluído, até 2030, ano final do horizonte para a vida útil do 

pavimento, utilizando-se a fórmula: 

N = Σ 365 x VDM x Fv x Ff x Fr 

VMD = volume médio diário de tráfego da categoria k, no ano i; 

Fv = fator de veículos para a categoria k; 

Ff = fator de faixa (adotado=0,50) 

Fr = fator climático regional (adotado=1,0). 

4.3 - Fator de veículo 

Para este projeto, o número “N” equivalente ao número de aplicações do eixo 

padrão de 8,2 t, calculado de acordo com fatores de equivalência de carga e derivados do 

U.S.Corps of Engineers, foi adotado para a referida rua, ter no futuro médio, um fluxo de 

veículos com valor definido em: N = 1,0X106. 

4.4 - Estrutura do pavimento (tipo) 

Na definição da estrutura do pavimento, em função dos materiais disponíveis 

nas pedreiras mais próximas, definiu-se que as camadas serão compostas pelos seguintes 

materiais: 

 Revestimento da pista de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

(CBUQ) - Faixa C; 
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 A camada de base será composta por base de BGS - Brita Graduada Simples; 

 A camada de sub-base (reforço do subleito) será composta de Macadame Seco. 

4.5 - Dimensionamento do pavimento 

O dimensionamento do pavimento foi desenvolvido de acordo com o método 

de projeto de Pavimentos Flexíveis do DNER de 1979, da autoria do Eng.º Murillo Lopes 

de Souza. 

Relativamente aos materiais integrantes do pavimento, são adotados 

coeficientes de equivalência estrutural tomando por base os resultados obtidos na Pista 

Experimental da AASHTO, com modificações julgadas oportunas. 

Os coeficientes estruturais utilizados foram baseados no quadro abaixo. 

 
Coeficiente de equivalência estrutural (k) 

A capacidade de suporte do subleito e dos materiais constituintes dos 

pavimentos é feita pelo CBR, adotando-se o método de ensaio preconizado pelo DNER, 

em corpos-de-prova indeformados ou moldados em laboratório para as condições de 

massa específica aparente e umidade especificada para o serviço. 

O CBR de projeto com a moldagem dos corpos de prova em laboratório foi de 

9,80%. 

Para este projeto, o número “N” equivalente ao número de aplicações do eixo 

padrão de 8,2, calculado foi N = 1,0X106. 

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento da rua objeto deste 

projeto, adotaram-se os seguintes dados: 

 Subleito → CBRp = 9,80% 

 Base → CBR= 80% 

 Sub-base → CBR= 20% 
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 Coeficientes Estruturais 

 Revestimento Concreto Betuminoso → KR = 2,00 

 Base Granular → KB = 1,00 

 Sub-base Granular → KSB = 1,00 

4.6 - Espessura do Revestimento (R) - Concreto Betuminoso 

Em função do número de repetições de eixo padrão adotado anteriormente 

(N = 1,0X106), foi possível determinar a espessura e o tipo de revestimento a ser adotado. 

 
Espessura mínima do revestimento betuminoso 

Em função do número de “N” obtém-se como revestimento apenas um 

tratamento superficial. Porém adota-se uma espessura de 5,00 cm de revestimento em 

concreto betuminoso usinado á quente. 

Feito isso, com base nos parâmetros de projeto e metodologia indicada, 

através do Método do DNER, realizou os cálculos matemáticos e dimensionamento do 

pavimento. Por fim, os valores adotados para a estrutura do pavimento são indicados na 

tabela abaixo: 

CAMADA MATERIAL ESPESSURA 
Revestimento CBUQ 5cm 

Base Brita Graduada Simples (BGS) 15 cm 
Sub-base Macadame Seco 15 cm 

Espessura mínima do pavimento 

5 - EXECUÇÃO DO PAVIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 

5.1 - Regularização do Subleito 

Conjunto de operação que destina a conformar o subleito em todo o 

segmento estradal, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros 

até 20 cm de espessura. Após a execução de cortes, aterros será procedida a escarificação 

geral, na profundidade de 20cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, 

compactação e acabamento. 
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Neste serviço estão incluídas todas as operações necessárias à sua completa 

execução e foram orçados em metros quadrados e os quantitativos correspondentes 

indicados no Quadro Resumo dos Serviços de Pavimentação. Estes serviços são regulados 

pela Norma DNIT 137/2010 – ES. 

5.2 - Sub Base em Macadame Seco 

Serão executadas camadas de reforço de subleito em Macadame Seco, 

conforme seções apresentadas no Projeto Geométrico. 

O Macadame Seco para a execução da SUB BASE encontra-se a uma distância 

média de transporte de 1,00 Km do empreendimento na PEDREIRA localizada em 

Maracajá/SC, conforme figura abaixo. 

 
Distância Média de Transporte da Jazida 

O reforço e a sub base será executado com uma camada de 0,20m de 

espessura, em Macadame seco, que servirá de camada com índice de suporte adequado 

ao dimensionamento do pavimento. A liberação da pista será feita com aprovação da 

topografia e da análise dos ensaios feitos pelas equipes de topografia e laboratório da 

construtora. Estes serviços são regulados pela Norma DNIT 141/2010 – ES. 



20 

5.3 - Base de Brita Graduada Simples 

Sobre a sub-base compactada, será executada uma camada de base com 

0,15m de espessura, de Brita Graduada Simples, que servirá de camada com índice de 

suporte adequado ao dimensionamento do pavimento. A compactação deverá ser com 

rolo vibratório liso ou rolo de pneu. A liberação da pista será feita com aprovação da 

topografia e da análise dos ensaios feitos pelas equipes de topografia e laboratório da 

construtora. Estes serviços são regulados pela Norma DNIT 141/2010 – ES. 

A Brita Graduada Simples para a execução da BASE encontra-se a uma 

distância média de transporte de 1,00 Km do empreendimento na PEDREIRA localizada 

em Maracajá/SC, conforme figura abaixo. 

Distância Média de Transporte da Pedreira 

5.4 - Imprimação 

Será executada com EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO, 

em conformidade com 165/2013 – EM, aplicado a uma taxa de 0,0013T/m². Dependendo 

da textura da base deverá ser aplicado com caminhão espargidor com barra de 

distribuição acionada a uma pressão constante por motor. A imprimação só será 

executada após liberação da base pelo laboratório, topografia e devidamente varrida por 

processo mecânico com vassoura mecânica. Estes serviços são regulados pela Norma 
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DNIT 144/2014-ES. A aquisição do material betuminoso encontra-se a uma distância 

média de transporte de 488 Km da REFINARIA localizada em Araucária/PR a USINA 

ASFÁLTICA localizada em Maracajá/SC, conforme figura abaixo. 

 
Distância Média de Transporte da aquisição do material a usina asfáltica 

5.5 - Pintura de Ligação 

É a aplicação da EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C e tem por finalidade a perfeita 

ligação entre a base imprimada e o revestimento asfáltico. Antes de receber a pintura de 

ligação, a base imprimada deverá ser varrida mecanicamente. A taxa de aplicação deverá 

ser de 0,00045T/m². Estes serviços são regulados pela Norma DNIT 145/2012 – ES. A 

aquisição do material betuminoso encontra-se a uma distância média de transporte de 

488 Km da REFINARIA localizada em Araucária /PR a USINA ASFÁLTICA localizada em 

Maracajá/SC, conforme figura abaixo. 

 
Distância Média de Transporte da aquisição do material a usina asfáltica 
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5.6 - Revestimento Asfáltico 

É uma mistura asfáltica usinada a quente composta por agregados minerais 

graduados (brita, areia e filler) e materiais asfáltico (cimento asfáltico). Será obtido em 

Usina Gravimétrica ou do tipo Drumm – Mixter e tem por finalidade dar conforto, 

segurança aos motoristas e proteger a base contra ação das intempéries.  

Os agregados e asfalto serão misturados em usina gravimétrica ou Drumm-

Mixter, cujas instalações não poderão distar há mais de 180 km. A densidade para efeito 

de orçamento foi considerada as médias das densidades obtidas nas usinas da região cujo 

valor verificado foi de 2,50T/m³. 

A compactação será feita com rolos de pneus auto propelidos de pressão 

variável e de capacidade mínima de 20 toneladas e com rolo de chapa de tambores com 

peso mínimo de 6 toneladas, ou preferencialmente com rolo de chapa de 2 tambores 

vibratórios. A rolagem iniciará imediatamente após o espalhamento da massa. 

Não poderá ser executado o revestimento asfáltico em dias chuvosos, ou com 

temperatura abaixo de 10ºC. Também não é permitido o lançamento de massa asfáltica 

com temperatura inferior a 140ºC. 

A CONTRATADA deverá apresentar o projeto da mistura asfáltica e especificar 

a metodologia e normas técnicas adotadas na elaboração da mesma. (DNER-ES 385/99). 

A aquisição do material betuminoso encontra-se a uma distância média de 

transporte de 488Km da REFINARIA localizada em Araucária/RS a USINA ASFÁLTICA 

localizada em Maracajá/SC, conforme figura abaixo. 

 
Distância Média de Transporte da aquisição do material a usina asfáltica 
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5.6.1 – Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

O DMT do transporte do CBUQ se dará da USINA ASFÁLTICA localizada em 

Maracajá/SC até o empreendimento numa distância média de transporte de 1,00 Km do 

empreendimento. 

 
Distância Média de Transporte da usina asfáltica até o empreendimento 

6 - SINALIZAÇÃO 
6.1 - Sinalização Vertical 

Serão executadas conforme projeto executivo. 

As placas serão colocadas em suporte de aço galvanizado dimensões 

especificadas e altura de 2,10m, sendo que sua colocação deverá seguir os seguintes 

critérios: 

O suporte será enterrado no passeio a uma profundidade de 0,80 m. 

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente á 

via, deve ficar a uma altura livre de 2,10 metros em relação ao solo; 

6.2 - Sinalização Horizontal 

Consiste na execução de faixas que tem a função de orientar os usuários, 

sendo executadas com tinta refletiva na cor branca para os acostamentos e amarelo no 

eixo da pista. A pintura de lombadas conforme especificado nos projetos. 

7 - MEDIÇÃO 

Os serviços de execução de deste projeto de pavimentação serão medidos 

conforme planilha orçamentária de acordo com a unidade quantificada. 
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8 - PAGAMENTO 

O valor dos serviços executados será calculado pelo produto do que for 

medido pelo preço unitário contratual. O preço unitário remunera todos os materiais, 

ferramentas, utilização de equipamentos, incluindo transporte, toda e qualquer 

operação, inclusive mão de obra e encargos sociais, taxas, tributos, perdas, etc. Não serão 

pagos os excessos em relação às quantidades de projeto, e serão descontadas as faltas, 

dentro das tolerâncias especificadas. 

9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Qualquer modificação no projeto terá que ter prévia aprovação da 

fiscalização. Todos os serviços e materiais executados na obra deverão estar em 

conformidade com as Normas da ABNT. Na entrega da obra, será procedida cuidadosa 

verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e 

segurança. Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. 

10 - ANEXOS 
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