
ESTADO: SANTA CATARINA
DATA: 25/03/24

SEMI 
DISTÂNCIA

ÁREA DE 
CORTE

SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE CORTE ÁREA DE ATERRO SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE ATERRO

0 + 0,000 2,205 0,000
1 + 0,000 10,000 2,501 4,706 47,060 0,000 0,000 0,000
2 + 0,000 10,000 2,383 4,884 48,840 0,000 0,000 0,000
2 + 1,409 0,704 2,384 4,767 3,350 0,000 0,000 0,000
3 + 0,000 9,296 1,791 4,175 38,800 0,000 0,000 0,000
4 + 0,000 10,000 1,427 3,218 32,180 0,000 0,000 0,000
4 + 1,409 0,705 1,392 2,819 1,980 0,000 0,000 0,000
4 + 19,687 9,139 2,019 3,411 31,170 0,000 0,000 0,000
5 + 0,000 0,157 2,030 4,049 0,630 0,000 0,000 0,000
5 + 0,048 0,024 2,033 4,063 0,090 0,000 0,000 0,000
5 + 8,276 4,114 2,117 4,150 17,070 0,000 0,000 0,000
6 + 0,000 5,862 1,960 4,077 23,890 0,000 0,000 0,000
7 + 0,000 10,000 2,779 4,739 47,390 0,000 0,000 0,000
7 + 0,048 0,024 2,763 5,542 0,130 0,000 0,000 0,000
7 + 1,492 0,722 2,154 4,271 3,080 0,000 0,000 0,000

295,660 0,000

295,660
295,660

PLANILHA   DE  CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE  TERRAPLENAGEM

RUA JOÃO MANOEL BORGES

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:
VOLUME TOTAL DE BOTA FORA:

ESTACA
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