Anexo |
MUNICIPIO DE MARACAJA -SC
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

De: Departamento de Obras, Habitacdo e Servicos Urbanos
Para: Departamento de Compras.

1. Prioridade . Normal Urgente - Motivo:

2. Requisitante:

Secretaria de Administracao e Financas

Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

Departamento de Transportes

Departamento de Educacéo e Cultura

Departamento de Assisténcia e Bem-Estar Social

Departamento de Agricultura, Industria e Comércio

Departamento de Esportes

Departamento de Saude

. Departamento de Obras, Habitacéo e Servicos Urbanos
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3. Proveniente de:

Recurso Proprio Convénio Outros
X
B.R.D.E
3.1. Dotacéo:

80 —4.4.90.00.00.00.00.00 — 1.704.0000.0754

4. Objeto:

Materiais/Bens Servico - Obra/Servico de Engenharia

5. Valor Global R$: 206.823,52
6. Prazo de Execucéo: 90 dias

7. Modalidade de Licitacéo:

Pregao . Concorréncia Registro Preco Credenciamento

Leildo Inexigibilidade Dispensa Concurso

Dialogo Competitivo
8. Descrigcao da necessidade da contratagao

8.1. Em virtude do consideravel crescimento demografico e econdémico do municipio de
maracaja, grande é a preocupac¢do da administracdo municipal com os meios de locomocéo e
com a qualidade de vida da populacéo. Neste contexto, um de nossos objetivos € a execucao
de pavimentacdo em todo o perimetro urbano.
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8.2. A prestacdo deste servico objetiva, especialmente, atender as demandas de
pavimentagao e sinalizagdo viaria:

e Alavancar a valorizacao do local;
e Melhorar e ampliar as condi¢des de trafegabilidade da regiao;
e Desobstruir gargalos provenientes das condicfes viarias pré-existentes no local,

8.3. O objeto do presente termo é a execuc¢ao de 144,00 m de pavimentacao asfaltica na
rua 170, bairro Sangdo Madalena, Maracajad/SC, conforme condicfes, quantidades e
exigéncias estabelecidas nos documentos do projeto executivo anexo.

9. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solucédo a contratar:
9.1. Existem trés tipos de pavimentacao para obras publicas: flexivel, semirrigido ou rigido.

9.1.1. Pavimento rigido: Eles sdo os famosos pavimentos de concreto, que podem ser
observados mais comumente em estradas estadunidenses e europeias. Entre todos os tipos
de pavimento, o pavimento rigido se destaca por ser o que exige menor reincidéncia de
manutencao. Ele tem alta resisténcia e é capaz de suportar as cargas mais pesadas que uma
via costuma receber, tudo isso sem apresentar deformacdes. Como uma consequéncia
destes fatores, o pavimento rigido é também o de maior custo de producao, entretanto com
menor custo de manutencao ao longo do tempo.

No Brasil, em funcéo do elevado custo de producéo, este tipo de pavimento é pouco utilizado
em rodovias. Utiliza-se somente em casos especificos.

9.2. Pavimento semirrigido: Este tipo € uma espécie de meio termo entre o pavimento
rigido e o flexivel. Isso porque a base dele é cimentada, tendo como exemplo a BGTC (Brita
Graduada Tratada com Cimento), assim como no pavimento rigido, e seu revestimento é
flexivel, ou seja, um CBUQ.
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9.3. Quando o assunto é a realidade brasileira, ele € a op¢cdo mais recomendada para
exercer as fungbes do rigido, visto que ele também é resistente, mas com um custo de
produgdo um pouco mais baixo. E muito utilizado quando se faz necessario melhorar indices
deflectométricos da camada de base.

9.4. Pavimento flexivel: Feito com bases granulares e revestimento asfaltico ou blocos
cimenticios, pode ser usado em vias com diferentes niveis de trafego, baixo custo de
instalacdo e manutencao, permite manutencédo localizada, tem durabilidade de até 10 anos
guando instalado corretamente e submetido a manutencdes, além de ser reciclavel.
Pavimentacéao asfaltica e o piso intertravado sdo exemplos de pavimentacao flexivel.

9.5. Nao existe uma regra que defina qual o tipo ideal de pavimento a ser utilizado em
rodovias ou vias urbanas. Deve-se considerar, principalmente, as caracteristicas geotécnicas
e geométricas, com énfase no sistema de drenagem, especialmente quando se trata de vias
urbanas.

9.6. Analisando-se os aspectos técnicos e mercadoldgicos, como solucao foi escolhida a
pavimentacao flexivel do tipo asfaltico.

9.7. Justifica-se a escolha por conta da alta durabilidade, conforto e seguranca que ele
proporciona aos motoristas, além de ser ideal para vias com trafego intenso, além de garantir
a continuidade e padronizacdo com os demais trechos que possuem 0 mesmo tipo de
material.

9.8. Todas intervencfes estdo apontadas no projeto geométrico, secdes transversais,
projeto de drenagem pluvial, projeto de sinalizacdo, projeto de obras complementares e
detalhamentos, além da planilha orgcamentéria, cronograma de obras e memorial descritivo.

9.9. Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a
melhor solucdo para a contratacdo é a execucgdo indireta, através de empreitada por prego
unitario, tendo em vista que a municipalidade ndo detém o0s meios necessarios a
concretizacdo do objeto (méo de obra qualificada e equipamentos).
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9.10. A pavimentacdo com piso intertravado € fundamental para garantir seguranca,
acessibilidade, desenvolvimento local, sustentabilidade e qualidade de vida & comunidade.

O projeto trara beneficios duradouros para a regido, impulsionando a economia e
proporcionando um ambiente mais seguro e agradavel para todos.

10. Definicdo do Objeto

Item Especificacao

Execucéo de terraplanagem, sistema de drenagem pluvial, pavimentacao
1 |asféltica, sinalizac&o horizontal e vertical com extensédo de 144,00 m, da
Rua 170, bairro Sangdo Madalena, do Municipio de Maracaja/SC.

11.Relacao entre a demanda prevista e a quantidade de cada item

11.1. Anexo planilha orgamentédria com levantamento de materiais e servicos, conforme
projeto executivo.

12.Requisitos da contratagao

12.1. A obra serd executada por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos érgdos competentes, em conformidade com a legislacéo
vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de
referéncia.

12.2. O (s) empregado (s) ficara (ao) sob a inteira e exclusiva responsabilidade da empresa
a ser contratada, devendo pertencer ao quadro de pessoal da empresa contratada ou
subcontratada, se for o caso; A empresa a ser contratada devera utilizar equipamentos
préprios para a execucao de todas as etapas do servico.
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12.3. O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de execucao previsto
em cronograma fisico financeiro, estabelecido no projeto executivo.

12.4. A contratante ndo fornecera equipamentos, mobilidrios ou transporte do(s)
empregado(s) da empresa a ser contratada.

12.5. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucéo do contrato, serdo geridas por um
Gestor e um fiscal de contrato, definidos estes, pela administracdo publica, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento das obrigac6es da contratada.

12.6. O Fiscal ou gestor do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
guantidade pactuada, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacao contratual a quantidade efetivamente contratada.

13.Estimativa preliminares dos precos

13.1. Considerando que a contratacdo se trata de prestacao de servicos de Engenharia, a
gual o mercado para administracdo publica ndo disp6e de muitas alternativas, diferenciado
apenas o0s regimes de contratacdo, e que as metodologias de contratacfes adotada por esta
instituicdo também sdo as mesmas adotada por outros 6rgdos e entidades, adotou-se as
tabelas referenciais do SINAPI, SICRO, DNIT para cota¢do dos servicos.

13.2. As tabelas do SINAPI, SICRO e DNIT sé&o instrumentos balizadores de custo para
servigos contratados com recursos do Orgcamento Geral da Unido (OGU), sendo sua utilizacao
compulséria, como estabelecido pelo Decreto n°® 7.983/2013. Assim sendo, 0s servicos de
engenharia a serem executados terdo sua precificacdo estabelecida pelo SINAPI, SICRO e
DNIT observando a data-base (més vigente).

13.3. Os precos unitarios para a execucdo dos servicos de engenharia, tiveram suas
composicdes extraidas dos sistemas publicos de preco de referéncia SINAPI, SICRO, DNIT e
composicao, este ultimo, usado no caso de composi¢cao de servigcos inexistentes nas demais.
Nos casos em que a composicao foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada através
dos precos de insumos e /ou servigcos neles existentes. Para estimar as quantidades de
contratacao foi realizado um estudo técnico de viabilidade, qual esta juntado a este processo,
perfazendo-se de eximia importancia e fidedigno as necessidades levantadas na regido, estas
informagdes estdo conclusas no projeto e no memorial descritivo confeccionados pelo
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engenheiro responsavel pelo tecer do estudo/projeto, alinhados ao fiscal deste contrato,
responsavel pela plena execucao dos servicos.

14.Justificativas para o parcelamento ou ndo da solucdao:

8.1. A solucdo devera ser executada em lote Unico, o ndo parcelamento do objeto se
justifica em raz&o de os servigcos guardarem compatibilidade entre si, além de poderem ser
executados de forma continua e permitindo a execucéo por um mesmo fornecedor, restando
assegurado o carater competitivo do certame licitatério.

15.DISPENSA DE LICITACAO: Preencher somente em caso de dispensa superiores a
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) até os limites previstos no art. 75, incisos | e Il da
Lein.° 14.133/2021

JUSTIFICATIVA DO PRECO: Declaro que a proposta apresentada € condizente com
meédia de precos praticada no mercado, calculada na forma estabelecida no art. 23
da Lein.° 14.133/2021.

RAZAO DE ESCOLHA DO CONTRATADO:

Proposta mais vantajosa - Menor preco

Proposta mais vantajosa — Maior ciclo de vida (JUSTIFICAR)
Proposta mais vantajosa - Menores custos indiretos (JUSTIFICAR)

Unico fornecedor pesquisado com disponibilidade imediata do produto/servico
(JUSTIFICAR)

nns
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Com base nas informacdes do ETP, entendemos necessaria e viavel a contratacao.

Rafael Martins da Silva Anibal Brambila
Engenheiro Civil
Chefe de Divisao de Projetos Prefeito Municipal

e Fiscalizacdo de Obras

Rafael Martins da Silva Evanio Macalossi
Engenheiro Civil Engenheiro Civil
Gestor de Contrato Fiscal de contrato

Maracaja, 09 de maio de 2024
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