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Nota de Serviço de Terraplenagem: RUA ALFREDO DE PELEGRINI

Data: 22/04/24  Hora: 08:35     Página: 1

Projeto: PAVIMENTAÇÃO - RUA ALFREDO DE PELEGRINI     Local: MARACAJÁ

Sistema topoGRAPH 98 SE © 1998 - 2000 char *Pointer Informática

Estaca Distância Cota Altura Distância Cota Distância Cota % Terreno Projeto VermelhaDistância Cota % Distância Cota Distância Cota Altura

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Lateral Bordo Cota Cota Cota Bordo Lateral Offset

0 4,052 18,462 0,052 4,000 18,410 4,000 18,410 -3,50 18,623 18,550 0,073 4,000 18,410 -3,50 4,000 18,410 4,294 18,704 0,294

1 4,069 18,974 0,069 4,000 18,905 4,000 18,905 -3,50 19,094 19,045 0,049 4,000 18,905 -3,50 4,000 18,905 4,475 19,380 0,475

2 4,180 19,581 0,180 4,000 19,401 4,000 19,401 -3,50 19,629 19,541 0,088 4,000 19,401 -3,50 4,000 19,401 4,242 19,643 0,242

2+11,000 4,114 19,788 0,114 4,000 19,674 4,000 19,674 -3,50 19,845 19,814 0,031 4,000 19,674 -3,50 4,000 19,674 4,201 19,875 0,201

3 4,222 20,107 0,222 4,000 19,885 4,000 19,885 -3,50 20,048 20,025 0,023 4,000 19,885 -3,50 4,000 19,885 4,312 20,197 0,312

4 4,379 20,650 0,379 4,000 20,271 4,000 20,271 -3,50 20,490 20,411 0,079 4,000 20,271 -3,50 4,000 20,271 4,537 20,807 0,536

5 4,287 20,828 0,287 4,000 20,541 4,000 20,541 -3,50 20,800 20,681 0,119 4,000 20,541 -3,50 4,000 20,541 4,376 20,917 0,376

5+11,000 4,262 20,902 0,262 4,000 20,640 4,000 20,640 -3,50 20,870 20,780 0,090 4,000 20,640 -3,50 4,000 20,640 4,252 20,892 0,252

6 4,423 21,084 0,423 4,000 20,661 4,000 20,661 -3,50 20,881 20,801 0,080 4,000 20,661 -3,50 4,000 20,661 4,207 20,867 0,206

7 4,396 20,767 0,396 4,000 20,371 4,000 20,371 -3,50 20,570 20,511 0,059 4,000 20,371 -3,50 4,000 20,371 4,293 20,664 0,293

7+1,000 4,392 20,736 0,392 4,000 20,344 4,000 20,344 -3,50 20,547 20,484 0,063 4,000 20,344 -3,50 4,000 20,344 4,288 20,632 0,288

7+8,000 4,359 20,513 0,359 4,000 20,154 4,000 20,154 -3,50 20,371 20,294 0,077 4,000 20,154 -3,50 4,000 20,154 4,253 20,407 0,253

8 4,137 19,887 0,137 4,000 19,750 4,000 19,750 -3,50 19,986 19,890 0,096 4,000 19,750 -3,50 4,000 19,750 4,137 19,887 0,137

9 4,080 18,813 0,080 4,000 18,733 4,000 18,733 -3,50 18,944 18,873 0,071 4,000 18,733 -3,50 4,000 18,733 4,227 18,960 0,227

9+8,000 4,100 18,139 -0,067 4,000 18,206 4,000 18,206 -3,50 18,297 18,346 -0,049 4,000 18,206 -3,50 4,000 18,206 4,087 18,293 0,087

10 4,344 17,135 -0,229 4,000 17,364 4,000 17,364 -3,50 17,131 17,504 -0,373 4,000 17,364 -3,50 4,000 17,364 4,098 17,298 -0,066

10+19,980 4,212 15,820 -0,141 4,000 15,961 4,000 15,961 -3,50 15,948 16,101 -0,153 4,000 15,961 -3,50 4,000 15,961 4,052 16,013 0,052
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