[MARACAJA

PLANILHA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

BAIRRO: VILA FLORESTA

[ MUNICIPIO: MARACAJA

ESTADO: SANTA CATARINA

DATA: 13/05/24
SEMI AREA DE . J .
ESTACA N SOMA DAS AREAS VOLUME DE CORTE AREA DE ATERRO SOMA DAS AREAS VOLUME DE ATERRO
DISTANCIA CORTE
RUA ALFREDO DE PELEGRINI
0 + 0,000 1,071 0,000
0 + 0,000 0,000 1,125 2,196 0,000 0,000 0,000 0,000
2 + 0,000 20,000 1,033 2,158 43,160 0,000 0,000 0,000
2 + 11,000 5,500 0,573 1,606 8,830 0,000 0,000 0,000
3 + 0,000 4,500 0,745 1,318 5,930 0,000 0,000 0,000
4 + 0,000 10,000 2,101 2,846 28,460 0,000 0,000 0,000
5 + 0,000 10,000 1,829 3,930 39,300 0,000 0,000 0,000
5 + 11,000 5,500 1,321 3,150 17,320 0,000 0,000 0,000
6 + 0,000 4,500 1,500 2,821 12,690 0,000 0,000 0,000
7 + 0,000 10,000 1,408 2,908 29,080 0,000 0,000 0,000
7 + 1,000 0,500 1,380 2,788 1,390 0,000 0,000 0,000
7 + 8,000 3,500 1,014 2,394 8,370 0,000 0,000 0,000
8 + 0,000 6,000 0,696 1,710 10,260 0,017 0,017 0,100
9 + 0,000 10,000 0,688 1,384 13,840 0,029 0,046 0,460
9 + 8,000 4,000 0,034 0,722 2,880 0,435 0,464 1,850
10 + 0,000 10,000 0,000 0,034 0,340 2,401 2,836 28,360
11 + 0,000 16,000 0,020 0,020 0,320 0,804 3,205 51,280
11 + 10,000 15,000 0,020 0,040 0,600 1,025 1,829 27,430
222,770 109,480
VOLUME TOTAL DE ESCAVACAO: 222,770
VOLUME TOTAL DE ATERRO: 109,480
VOLUME TOTAL DE BOTA FORA: 113,290
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