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Estaca Distância Cota Altura Distância Cota Distância Cota % Terreno Projeto VermelhaDistância Cota % Distância Cota Distância Cota Altura

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Offset Lateral Bordo Cota Cota Cota Bordo Lateral Offset

0 3,5723 19,358 0,322 3,2500 19,036 3,2500 19,036 -3,50 19,423 19,150 0,273 3,2500 19,036 -3,50 3,2500 19,036 3,6652 19,451 0,415

1 3,6040 19,252 0,354 3,2500 18,898 3,2500 18,898 -3,50 19,347 19,012 0,335 3,2500 18,898 -3,50 3,2500 18,898 3,5283 19,176 0,278

2 3,6162 19,127 0,366 3,2500 18,761 3,2500 18,761 -3,50 19,196 18,874 0,322 3,2500 18,761 -3,50 3,2500 18,761 3,4928 19,004 0,243

3 3,6965 19,070 0,447 3,2500 18,623 3,2500 18,623 -3,50 18,977 18,737 0,240 3,2500 18,623 -3,50 3,2500 18,623 3,3922 18,765 0,142

4 3,5887 18,824 0,339 3,2500 18,485 3,2500 18,485 -3,50 18,816 18,599 0,217 3,2500 18,485 -3,50 3,2500 18,485 3,4486 18,684 0,199

5 3,5144 18,611 0,264 3,2500 18,347 3,2500 18,347 -3,50 18,645 18,461 0,184 3,2500 18,347 -3,50 3,2500 18,347 3,5583 18,655 0,308

6 3,6410 18,601 0,391 3,2500 18,210 3,2500 18,210 -3,50 18,545 18,323 0,222 3,2500 18,210 -3,50 3,2500 18,210 3,4021 18,362 0,152

7 3,2529 18,213 0,003 3,2500 18,210 3,2500 18,210 -3,50 18,306 18,324 -0,018 3,2500 18,210 -3,50 3,2500 18,210 3,3285 18,289 0,079

7+3,694 3,4689 18,140 -0,146 3,2500 18,286 3,2500 18,286 -3,50 18,248 18,400 -0,152 3,2500 18,286 -3,50 3,2500 18,286 3,2826 18,264 -0,022
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