ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

| BAIRRO:

SANGAO MADALENA

MUNICIPIO: MARACAJA

ESTADO: SANTA CATARINA

RUA 170

DATA: 23/04/24

Val énci
N2 do Item Descrigdo Unidade Quantidade = 4 ore.s’ - Fonte Referéncia de
Unitdrio sem BDI Unitdrio com BDI | Contratado Custo
1 TERRAPLENAGEM RS 32.425,22
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
1.1 . & - , . m3 962,62| RS 8,39 20,73%| RS 10,12 | RS 9.741,71 SINAPI 03/24 101.232
HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H
1.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m3 962,62| RS 1,39 20,73%| RS 1,67 | RS 1.607,57 SINAPI 03/24 100.574
TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (FORNECIMENTO PELA
1.3 PREFEITURA) - DMT 17 KM ( m3/km 15.907,07| RS 0,75 20,73%| RS 0,90 | RS 14.316,36 SINAPI 03/24 93.593
1.4 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE m3 748,57| RS 7,48 20,73%| RS 9,03 | RS 6.759,58 SINAPI 03/24 96.386
2 DRENAGEM RS 25.652,31
2.1 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M un. 8| RS 1.509,57 20,73%| RS 1.822,50 | RS 14.580,00 SINAPI 03/24 97.956
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
2.2 . . ~ ! ! ! m 153,00| RS 49,90 20,73%| RS 60,24 | RS 9.216,72 SINAPI 03/24 92.809
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
2.4 & ( / . & - ) m3 71,68 RS 6,81 20,73%| RS 8,22 | RS 589,20 SINAPI 03/24 90.106
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE
2.5 . ( ¢ . / N ) m3 58,82 RS 17,84 20,73%| RS 21,53 [ RS 1.266,39 SINAPI 03/24 93.379
0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA
3 PAVIMENTAGAO RS 139.031,30
3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO m? 1.042,72 | RS 1,05 20,73%| RS 1,26 | RS 1.313,82 SINAPI 03/24 100.577
3.2 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m3 202,58 | RS 114,38 20,73%| RS 138,09 | RS 27.974,27 COMPOSICAO 01 96.400
3.3 TRANSPORTE DE PEDRA DE MAO E PO DE PEDRA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 5 KM m3/km 1.012,90 | RS 0,75 20,73%| RS 0,90 | RS 911,61 SINAPI 03/24 93.593
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - NAO INCLUI CARGA E TRANSPORTE E ~
3.4 FORNE((;ZIMENTO DE INSU(I;VIOS ¢ m3 145,23 [ RS 100,61 20,73%| RS 121,46 | RS 17.639,63 COMPOSICAO 02 96.396
3.5 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA SIMPLES COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 5 KM m3/km 726,15 | RS 0,75 20,73%| RS 0,90 | RS 653,53 SINAPI 03/24 93.593
3.6 Imprimacdo com emulsdo asfaltica - TX=0,0013 t/m? m? 968,24 | RS 0,42 20,73%| RS 0,50 | RS 484,12 SICRO 03/24 4.011.352
3.7 Pintura de ligagdo - TX=0,00045 t/m? m? 968,24 | RS 0,28 20,73%| RS 0,33 | RS 319,51 SICRO 03/24 4.011.353
3.8 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m3 48,40 | RS 1.530,28 20,73%| RS 1.847,50 | RS 89.419,00 SINAPI 03/24 95.995
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
3.9 M3XKM). DMT 7,25 KM ! ! ( m3/km 350,90 | RS 0,75 20,73%| RS 0,90 | RS 315,81 SINAPI 03/24 93.593
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RS 6.528,96
4.1 Aquisigdo de emulsdo asfaltica para imprimagdo T 1,250 | RS 3.086,81 15,00%| RS 3.549,83 [ RS 4.437,28 ANP 03/24 | M2092
4.2 Transporte de emulsdo asfaltica para imprimagdo com caminhdo com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 1,250 | RS 366,94 15,00%| RS 421,98 | RS 527,47 PORTARIA DNIT N° 1.977
4.3 Aquisigdo de emulsdo asfaltica RR-1C T 0,430 | RS 2.796,29 15,00%| RS 3.215,73 | RS 1.382,76 ANP 03/24 | M1946
4.4 Transporte de emulsdo asfaltica RR-1C para pintura de ligagdo com caminhdo com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. [T 0,430 | RS 366,94 15,00%| RS 421,98 | RS 181,45 PORTARIA DNIT N° 1.977
5 SINALIZAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL RS 3.185,73
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO
5.1 - & 2 43,18 | RS 4,97 20,73%| RS 6,00 | RS 259,08 SINAPI 03/24 102.512
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
5.2 APLICACAO MANUAL m? 8,25 | RS 23,28 20,73%| RS 28,10 | RS 231,82 SINAPI 03/24 102.509
5.3 Placa de regulamentagdo em acgo, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagdo un. 1| RS 265,11 20,73%| RS 320,06 | RS 320,06 SICRO 03/24 5.213.444
5.4 Suporte metdlico galvanizado para placa de regulamentagdo - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantagdo un. 1| RS 413,19 20,73%| RS 498,84 | RS 498,84 SICRO 03/24 5.213.855
5.5 Placa em ago - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagdo un. 1| RS 916,22 20,73%| RS 1.106,15 | RS 1.106,15 SICRO 03/24 5.213.489
5.6 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagédo un. 2| RS 120,72 20,73%| RS 145,74 | RS 291,48 SICRO 03/24 5.216.111
5.7 Placa dupla de identificagdo de rua - 0,25 x 0,45m - fornecimento e implantagdo (com suporte metdélico galvanizado) un. 1| RS 396,18 20,73%| RS 478,30 | RS 478,30 SICRO 03/24 5.213.473
TOTAL:| RS 206.823,52
OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAGAO - FLORIANOPOLIS/SC
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAGCAO
DATA BASE DO ORCAMENTO: 03/2024 DARC'O PAGANI VIEl RA02897068906 TOTAL:l RS 206.823,52

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Eng® Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9
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