
ESTADO: SANTA CATARINA
DATA: 23/04/24

SEMI 
DISTÂNCIA

ÁREA DE 
CORTE

SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE CORTE ÁREA DE ATERRO SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE ATERRO

0 + 0,000 2,293 0,000
1 + 0,000 10,000 2,204 4,497 44,970 0,000 0,000 0,000
2 + 0,000 10,000 1,890 4,094 40,940 0,000 0,000 0,000
3 + 0,000 10,000 1,408 3,298 32,980 0,000 0,000 0,000
4 + 0,000 10,000 1,144 2,552 25,520 0,000 0,000 0,000
5 + 0,000 10,000 1,213 2,357 23,570 0,000 0,000 0,000
6 + 0,000 10,000 1,696 2,909 29,090 0,000 0,000 0,000
7 + 0,000 10,000 0,126 1,822 18,220 0,000 0,011 0,110
7 + 3,694 1,847 0,000 0,126 0,230 0,737 0,737 1,360

215,520 1,470

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
0 + 0,000 7 + 3,674 143,674 6,500 0,800 747,100

747,100

962,620
962,620
935,710
748,570VOLUME TOTAL DE ATERRO:

VOLUME TOTAL DE BOTA FORA:
VOLUME TOTAL DE EMPRÉSTIMO (AREIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) + EMPOLAMENTO DE 25%:

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL

VOLUME ESTIMADO DE ESCAVAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SOLO (EM CASO DE NECESSIDADE):

ESTACA

BAIRRO: SANGÃO MADALENA MUNICIPIO: MARACAJÁPREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
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