
ESTADO: SANTA CATARINA

DATA: 23/04/24

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m²)

0 + 0,00 7 + 3,96 RUA 170 LE/LD 143,96 7,00 - - 1.007,72

0 + 0,00 0 + 5,00 LIMPA RODAS LE/LD 5,00 7,00 - - 35,00

1.042,72

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m³)

0 + 0,00 7 + 3,96 RUA 170 LE/LD 143,96 6,80 - 0,20 195,78

0 + 0,00 0 + 5,00 LIMPA RODAS LE/LD 5,00 6,80 - 0,20 6,80

202,58

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m³)

0 + 0,00 7 + 3,96 RUA 170 LE/LD 143,96 6,50 - 0,15 140,36

0 + 0,00 0 + 5,00 LIMPA RODAS LE/LD 5,00 6,50 - 0,15 4,87

145,23

LOCALIZAÇÃO P Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m²)

0 + 0,00 7 + 3,96 RUA 170 LE/LD 143,96 6,50 - 935,74

0 + 0,00 0 + 5,00 LIMPA RODAS LE/LD 5,00 6,50 - 32,50

968,24

1,250

1,250

R$366,94

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m²)

0 + 0,00 7 + 3,96 RUA 170 LE/LD 143,96 6,50 - - 935,74

0 + 0,00 0 + 5,00 LIMPA RODAS LE/LD 5,00 6,50 - - 32,50

968,24

0,430

0,430

R$366,94

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m³)

0 + 0,00 7 + 3,96 RUA 170 LE/LD 143,96 6,50 - 0,05 46,780

0 + 0,00 0 + 5,00 LIMPA RODAS LE/LD 5,00 6,50 - 0,05 1,620

48,400

0

MUNICIPIO: MARACAJÁBAIRRO: SANGÃO MADALENAPREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
RUA 170

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA A IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,0013T/m²:

Cálculo para o  valor do transp. adotou-se a fórmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União (26,939 + 0,253 
x D) =  [(26,939*(563,505/270,237))+(0,253*563,505/270,237)*488] x 1,17=

TOTAL (m²):

AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - 0,00045T/m²:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL (m²):

PINTURA DE LIGAÇÃO

Est. inicial Est. Final

AQUISIÇÃO PARA A IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,0013T/m²:

Est. Final

BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES

Est. inicial

Est. inicial Est. Final

REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

Est. inicial Est. Final

OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asfáltica = 488,00 km. ICMS = 17%

IMPRIMAÇÃO EM LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Est. inicial Est. Final

OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asfáltica = 488,00 km. ICMS = 17%

CONCRETO ASFÁLTICO CAP 50/70 - FAIXA C

Cálculo para o  valor do transp. adotou-se a fórmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União (26,939 + 0,253 
x D) =  [(26,939*(563,505/270,237))+(0,253*563,505/270,237)*488] x 1,17=

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,00045T/m²:

SUB-BASE EM MACADAME SECO

Est. Final

Est. inicial

TOTAL (m³):
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