
1 TERRAPLENAGEM -R$                           2.697,94R$            2.697,94R$               2,63%
2 DRENAGEM -R$                           18.563,15R$          18.563,15R$             18,08%
3 PAVIMENTAÇÃO -R$                           78.459,34R$          78.459,34R$             76,43%
4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL -R$                           2.940,03R$            2.940,03R$               2,86%

-R$                           102.660,46R$        102.660,46R$          100,00%

Contrapartida
Outras 
Fontes

ContratadoNº do Item Descrição Unidade Quantidade

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: MARACAJÁ ESTADO: SANTA CATARINA

DATA: 07/05/24RUA ANTÔNIO MACHADO - TRECHO 02

Total INC. %

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9
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