
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Unitário sem BDI BDI Unitário com BDI Contratado
RUA ANTÔNIO MACHADO - TRECHO 01: 100,00m

1 3.909,98R$               

1.1
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT 
ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H

m³ 289,20 9,59R$                      20,73% 11,57R$                    3.346,04R$               SINAPI 02/24 101.232            

1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 289,20 1,62R$                      20,73% 1,95R$                       563,94R$                   SINAPI 02/24 100.574            
2 11.636,94R$             

2.1
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M

un. 5 1.609,69R$              20,73% 1.943,37R$              9.716,85R$               SINAPI 02/24 97.956              

2.2
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

m 25,00 42,38R$                    20,73% 51,16R$                    1.279,00R$               SINAPI 02/24 92.808              

2.3
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

m³ 21,25 7,71R$                      20,73% 9,30R$                       197,62R$                   SINAPI 02/24 90.106              

2.4
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

m³ 19,64 18,71R$                    20,73% 22,58R$                    443,47R$                   SINAPI 02/24 93.379              

3 101.536,42R$            
3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO m² 715,00             2,65R$                      20,73% 3,19R$                       2.280,85R$               SINAPI 02/24 100.576            

3.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE

m³ 45,00               118,65R$                  20,73% 143,24R$                  6.445,80R$               COMPOSIÇÃO 01 96.400              

3.3
TRANSPORTE  DE MACADAME SECO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 
2,50 KM

m³/km 112,50             0,85R$                      20,73% 1,02R$                       114,75R$                   SINAPI 02/24 93.593              

3.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

m³ 92,25               129,79R$                  20,73% 156,69R$                  14.454,65R$             COMPOSIÇÃO 02 96.396              

3.5
TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA SIMPLES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA. DMT 2,50 KM

m³/km 230,62             0,85R$                      20,73% 1,02R$                       235,23R$                   SINAPI 02/24 93.593              

3.6 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

m 215,00             44,84R$                     20,73% 54,13R$                    11.637,95R$             SINAPI 02/24 94.273               

3.7 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. m² 753,83             72,93R$                     20,73% 88,04R$                    66.367,19R$             SINAPI 02/24 92.394               
4 3.757,06R$               

4.1
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA

m² 10,76               5,60R$                      20,73% 6,76R$                       72,73R$                     SINAPI 02/24 102.512

4.2
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL

m² 9,30                 24,33R$                    20,73% 29,37R$                    273,14R$                   SINAPI 02/24 102.509

4.3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un. 2 249,86R$                   20,73% 301,65R$                  603,30R$                   SICRO 02/24 5.213.444

4.4 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação un. 2 412,95R$                   20,73% 498,55R$                  997,10R$                   SICRO 02/24 5.213.855

4.5 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação un. 1 905,28R$                   20,73% 1.092,94R$              1.092,94R$               SICRO 02/24 5.213.489
4.6 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un. 2 102,19R$                   20,73% 123,37R$                  246,74R$                   SICRO 02/24 5.216.111

4.7 Placa dupla de identificação de rua - 0,25 x 0,45m - fornecimento e implantação (com suporte metálico galvanizado) un. 1 390,22R$                   20,73% 471,11R$                  471,11R$                   SICRO 02/24 5.113.473

120.840,40R$            
OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAÇÃO - FLORIANÓPOLIS/SC
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 02/2024 TOTAL: 120.840,40R$            
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