
ESTADO: SANTA CATARINA
DATA: 07/05/24

SEMI 
DISTÂNCIA

ÁREA DE 
CORTE

SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE CORTE ÁREA DE ATERRO SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE ATERRO

0 + 0,000 2,836 0,000
1 + 0,000 10,000 4,883 7,719 77,190 0,000 0,000 0,000
2 + 0,000 10,000 2,891 7,774 77,740 0,000 0,000 0,000
3 + 0,000 10,000 2,048 4,939 49,390 0,000 0,000 0,000
4 + 0,000 10,000 2,009 4,057 40,570 0,001 0,000 0,000
5 + 0,000 10,000 2,422 4,431 44,310 0,000 0,000 0,000

289,200 0,000

289,200
0,000

289,200VOLUME TOTAL DE BOTA FORA:

ESTACA

BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: MARACAJÁPREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

VOLUME TOTAL DE ATERRO:

PLANILHA   DE  CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE  TERRAPLENAGEM

RUA ANTÔNIO MACHADO - TRECHO 01

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9
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