
ESTADO: SANTA CATARINA
DATA: 07/05/24

SEMI 
DISTÂNCIA

ÁREA DE 
CORTE

SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE CORTE ÁREA DE ATERRO SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE ATERRO

5 + 0,000 2,836 0,000
6 + 0,000 10,000 1,891 4,727 47,270 1,623 1,623 16,230
7 + 0,000 10,000 0,658 2,549 25,490 1,422 3,045 30,450
8 + 0,000 10,000 0,512 1,170 11,700 2,107 3,529 35,290
9 + 0,000 10,000 1,506 2,018 20,180 0,877 2,984 29,840
9 + 2,712 1,356 1,687 3,193 4,320 0,000 0,877 1,180

108,960 112,990

108,960
112,990
108,960

PLANILHA   DE  CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE  TERRAPLENAGEM

RUA ANTÔNIO MACHADO - TRECHO 02

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:

VOLUME TOTAL DE BOTA FORA:

ESTACA

BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: MARACAJÁPREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

VOLUME TOTAL DE ATERRO:

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9
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