PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARACAJA

DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO URBANO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRAS: PRACAS NO PERIMETRO DO MUNICIPIO
ARFEA DA ACADEMIA AR LIVRE: 88,84 m?
CIDADE: MARACAJA

ESTADO: SC
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MEMORIAL DESCRITIVO

TIPO DE OBRA: ACADEMIA AR LIVRE
AREA DA PRACA: 88,84 m?

CIDADE: MUNICIPIO DE MARACAJA
ESTADO: SANTA CATARINA

CONSIDERACOES INICIAIS.

O presente memorial tem por objetivo esclarecer dissertativamente os processos técnicos e materiais a
serem empregados na execugdio de uma area de lazer e convivéncia, com o objetivo de dar aos municipes e turistas do
Municipio, espago para ginasticas e convivéncia.

O Projeto Arquitetdnico da academia contempla uma é4rea de aproximadamente, 88,84 m? para uso
exclusivo da populagfio (pedestres), no que diz respeito a drea de academia.

A localizacéio das 09(nove) unidades serfio definidas pela administracdo apos a licitagfo.

01 —SERVICOS INICIAIS.

1.1 - Placa da Obra:

A contratada deverd instalar placa de obra com indicag@o dos responsdveis técnicos pela execugdo dos
servigos, conforme modelo da Secretaria Municipal de Obras com padréio do érgéo contratante, em chapa de ago fixada
em estrutura de madeira dim. Minimas 1,50x1,33.

1.2 — Locacdo da Obra:
A locagdio da obra é de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo ser executada de conformidade
com o Projeto Arquitetdnico.

1.3 — Limpeza do terreno:

O terreno seré limpo através de uma raspagem de toda a sua 4rea, para posteriormente, ser iniciados os servigos.
A obra devera ser mantida permanentemente limpa, sendo que esta limpeza compreenderd os servigos de remogdo de
entulhos, de forma a deixar a drea inteiramente livre e propria ao desenvolvimento dos trabalhos. No decorrer dos trabalhos,
devera ser procedida a periodica remogéio do entulho e detritos que se venham a acumular na obra.

02 - MOVIMENTACOES DE TERRA:

2.1 — Aterro e nivelamento :
O aterro devera ser espalhado. E o mesmo devera ser nivelado em todo o terreno, para melhores
condigdes de trabalho e assentamento de lajotas e pavimentagdes.

2.2 — Escavacio de Valas:

Deverd ser escavadas as valas de fundag@o para execugfo das sapatas. Os fundos das mesmas
deverfio ser bem compactados antes de receber as fundagdes.

2.3 — Reaterro de Valas:

As valas deverfo ser aterradas com o aproveitamento do material escavado. Durante a execugfo
dos servigos os mesmos deverfo ser bem compactados.
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03 — PISO E PAVIMENTACAO.

3.1 — Piso de Concreto e Lastro de Brita:

Piso em concreto armado reguado e alisado, e=15¢m no geral, e 50 cm de concreto na érea dos aparelhos
de academia, inclusive junta de dilatagfio e lastro impermeabilizado sobre base compactada de brita com espessura de 5 cm.

4 — INSTALACOES ELETRICAS.

4.1 — Poste de Concreto:

Serdo instalados postes metalicos de e 3,0 metros de altura, a demais dimensdo servird para fixagdo dos
refletores da iluminagdo da quadra.

4.2— Eletrodutos 3/4”:

Para a instalagiio elétrica da iluminagfo da academia, que sera executada posteriormente, sera executada
inicialmente a instalagdo dos eletrodutos para posterior passagem dos cabos da rede elétrica. Esses eletrodutos serdo do tipo
flexivel de didmetro de 3/4”, numa profundidade de, no minimo 60cm abaixo do nivel do solo.

5- SERVICOS COMPLEMENTARES:
Sera aterrado com areia de areia fina e limpa a area do playground.

5.1 — Limpezas da Obra e Vistoria
Antes da entrega da obra devera ser feita uma vistoria geral, onde serdo dados os arremates e
retoques finais, quando for o caso;
Também devera ser providenciada a retirada de entulhos, restos de materiais e ferramentas
de forma a deixar o terreno e obra livre e limpa.

10 - COMPLEMENTACAO:

Todos os servigos deverdio ser executados rigorosamente de acordo com o descrito. Toda e qualquer
alteragiio de servigos e materiais que se fizerem necessérios durante o andamento da obra, visando melhorias na execugdo,
s0 serd admitida ap6s aprovagdo pelo Fiscal de Obras.

Poderd a fiscalizagdo paralisar os servigos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos ndo se
apresentarem de acordo com o solicitado.

Todos os servigos e materiais, ndo listados, e que se fizerem necessarios para a complementagdo da obra
deverdo ser feitos dentro das técnicas construtivas adequadas.

Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Maracaj4, aos 15(Quinze) Dias do
M¢és de Abril de 2024 (Dois Mil e Vinte e Quatro).

e Augusto ANIBAL BRAMBILA

TO E URBANISTA Prefeito Municipal Maracaja
U: A59229-3




