
ESTADO: SANTA CATARINA

DATA: 16/05/24

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m²)

0 + 0,00 13 + 10,00 RUA ELI DA SILVA VIEIRA LE/LD 270,00 7,90 2.133,00 - 2.133,00

6 + 15,00 7 + 2,00 LIMPA RODAS LE/LD 7,00 5,00 35,00 - 35,00

3 + 7,00 3 + 14,00 LIMPA RODAS LE/LD 7,00 5,00 35,00 - 35,00

2.203,00

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m³)

0 + 0,00 13 + 10,00 RUA ELI DA SILVA VIEIRA LE/LD 270,00 7,90 2.133,00 0,20 426,60

6 + 15,00 7 + 2,00 LIMPA RODAS LE 7,00 5,00 35,00 0,20 7,00

3 + 7,00 3 + 14,00 LIMPA RODAS LE 7,00 5,00 35,00 0,20 7,00

440,60

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m³)

0 + 0,00 13 + 10,00 RUA ELI DA SILVA VIEIRA LE/LD 270,00 7,65 2.065,50 0,15 309,82

6 + 15,00 7 + 2,00 LIMPA RODAS LE 7,00 5,00 35,00 0,15 5,25

3 + 7,00 3 + 14,00 LIMPA RODAS LE 7,00 5,00 35,00 0,15 5,25

320,32

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m²)

0 + 0,00 13 + 10,00 RUA ELI DA SILVA VIEIRA LE/LD 270,00 7,50 2.025,00 - 2.025,00

6 + 15,00 7 + 2,00 LIMPA RODAS LE 7,00 5,00 35,00 - 35,00

3 + 7,00 3 + 14,00 LIMPA RODAS LE 7,00 5,00 35,00 - 35,00

2.095,00

2,720

2,720

R$366,93

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m²)

0 + 0,00 13 + 10,00 RUA ELI DA SILVA VIEIRA LE/LD 270,00 7,50 2.025,00 - 2.025,00

6 + 15,00 7 + 2,00 LIMPA RODAS LE 7,00 5,00 35,00 - 35,00

3 + 7,00 3 + 14,00 LIMPA RODAS LE 7,00 5,00 35,00 - 35,00

2.095,00

0,940

0,940

R$366,93

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m) Quantidade (m³)

0 + 0,00 13 + 10,00 RUA ELI DA SILVA VIEIRA LE/LD 270,00 7,50 2.025,00 0,05 101,250

6 + 15,00 7 + 2,00 LIMPA RODAS LE 7,00 5,00 35,00 0,05 1,750

3 + 7,00 3 + 14,00 LIMPA RODAS LE 7,00 5,00 35,00 0,05 1,750

104,750

RUA ELI DA SILVA VIEIRA: 270,00m

MUNICIPIO: MARACAJÁBAIRRO: CENTROPREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

RUA ELI DA SILVA VIEIRA

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA A IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA:

Cálculo para o  valor do transp. adotou-se a fórmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União 
(26,939 + 0,253 x D) =  [(26,939*(563,503/270,237))+(0,253*563,503/270,237)*488] x 1,17=

TOTAL (m²):

AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL (m²):

PINTURA DE LIGAÇÃO

Est. inicial Est. Final

AQUISIÇÃO PARA A IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA:

Est. Final

BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES

Est. inicial

Est. inicial Est. Final

REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

Est. inicial Est. Final

OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asfáltica = 488,00 km. ICMS = 17%

IMPRIMAÇÃO EM LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Est. inicial Est. Final

OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asfáltica = 488,00 km. ICMS = 17%

CONCRETO ASFÁLTICO CAP 50/70 - FAIXA C

Cálculo para o  valor do transp. adotou-se a fórmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União 
(26,939 + 0,253 x D) =  [(26,939*(563,503/270,237))+(0,253*563,503/270,237)*488] x 1,17=

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,00045T/m²:

SUB-BASE EM MACADAME SECO

Est. Final

Est. inicial

TOTAL (m³):

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9
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