
ESTADO: SANTA CATARINA
DATA: 16/05/24

SEMI 
DISTÂNCIA

ÁREA DE 
CORTE

SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE CORTE ÁREA DE ATERRO SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE ATERRO

0 + 0,000 1,367 0,000
1 + 0,000 10,000 0,634 2,001 20,010 0,000 0,000 0,000
2 + 0,000 10,000 0,415 1,049 10,490 0,000 0,000 0,000
3 + 0,000 10,000 1,293 1,708 17,080 0,000 0,000 0,000
4 + 0,000 10,000 1,552 2,845 28,450 0,000 0,000 0,000
5 + 0,000 10,000 2,077 3,629 36,290 0,000 0,000 0,000
6 + 0,000 10,000 1,333 3,410 34,100 0,000 0,000 0,000
7 + 0,000 10,000 0,888 2,221 22,210 0,000 0,000 0,000
8 + 0,000 10,000 0,285 1,173 11,730 0,000 0,000 0,000
9 + 0,000 10,000 0,195 0,480 4,800 0,000 0,000 0,000
9 + 11,831 5,915 0,162 0,357 2,110 0,000 0,000 0,000
9 + 13,162 0,666 0,183 0,345 0,220 0,000 0,000 0,000

10 + 0,000 3,419 0,432 0,615 2,100 0,000 0,000 0,000
11 + 0,000 10,000 1,208 1,640 16,400 0,000 0,000 0,000
11 + 8,476 4,238 1,136 2,344 9,930 0,000 0,000 0,000
12 + 0,000 5,762 1,016 2,152 12,390 0,000 0,000 0,000
12 + 2,057 1,028 0,973 1,989 2,040 0,000 0,000 0,000
12 + 6,427 2,185 0,851 1,824 3,980 0,000 0,000 0,000
13 + 0,000 6,787 0,924 1,775 12,040 0,000 0,000 0,000
13 + 10,000 5,000 1,107 2,031 10,150 0,000 0,000 0,000

256,520 0,000

256,520
256,520

PLANILHA   DE  CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE  TERRAPLENAGEM

RUA ELI DA SILVA VIEIRA

RUA ELI DA SILVA VIEIRA

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:
VOLUME TOTAL DE BOTA FORA:

ESTACA

BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: MARACAJÁPREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9


		2024-05-16T12:37:40-0300
	DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906




