
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Unitário sem BDI BDI Unitário com BDI Contratado

1 14.282,36R$             

1.1
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H

m³ 1.064,26 9,54R$                 20,73% 11,51R$                    12.249,63R$             SINAPI 03/24 101.232            

1.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1.064,26 1,59R$                 20,73% 1,91R$                      2.032,73R$               SINAPI 03/24 100.574            
2 172.979,06R$           

2.1 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. un. 20 1.618,75R$         20,73% 1.954,31R$              39.086,20R$             SINAPI 03/24 97.956              

2.2
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

m 172,00 91,94R$               20,73% 110,99R$                 19.090,28R$             COMPOSIÇÃO 01 92.809              

2.3
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

m 40,00 306,52R$             20,73% 370,06R$                 14.802,40R$             SINAPI 03/24 92.212              

2.4
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

m 43,00 495,18R$             20,73% 597,83R$                 25.706,69R$             SINAPI 03/24 92.214              

2.4
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

m 90,00 589,65R$             20,73% 711,88R$                 64.069,20R$             SINAPI 03/24 92.216              

2.5
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

m³ 434,47 7,69R$                 20,73% 9,28R$                      4.031,88R$               SINAPI 03/24 90.106              

2.6
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

m³ 274,73 18,67R$               20,73% 22,54R$                    6.192,41R$               SINAPI 03/24 93.379              

3 710.121,94R$             
3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO m² 5.106,00         2,65R$                 20,73% 3,19R$                      16.288,14R$             SINAPI 03/24 100.576            
3.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE  SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - NÃO INCLUI CARGA E TRANSPORTE m³ 979,20             118,64R$             20,73% 143,23R$                 140.250,81R$           COMPOSIÇÃO 02 96.400              
3.3 TRANSPORTE DE PEDRA SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 2 KM m³/km 1.958,40         0,85R$                   20,73% 1,02R$                      1.997,56R$               SINAPI 03/24 93.593              
3.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - NÃO INCLUI CARGA E TRANSPORTE m³ 730,80             103,09R$             20,73% 124,46R$                 90.955,36R$             COMPOSIÇÃO 03 96.396              
3.5 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA SIMPLES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 2 KM m³/km 1.461,60         0,85R$                   20,73% 1,02R$                      1.490,83R$               SINAPI 03/24 93.593              
3.6 Imprimação com emulsão asfáltica - TX=0,0013 t/m² m² 4.872,00           0,42R$                   20,73% 0,50R$                      2.436,00R$               SICRO 03/24 4.011.352          
3.7 Pintura de ligação - TX=0,00045 t/m² m² 4.921,00           0,28R$                   20,73% 0,33R$                      1.623,93R$               SICRO 03/24 4.011.353          
3.8 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 246,05              1.530,28R$           20,73% 1.847,50R$              454.577,37R$           SINAPI 03/24 95.995               

3.9
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). DMT 2,00 KM

m³/km 492,10              0,85R$                   20,73% 1,02R$                      501,94R$                   SINAPI 03/24 93.593              

4 33.175,02R$               
4.1 Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação T 6,33                   3.086,81R$           15,00% 3.549,83R$              22.470,43R$             ANP 03/24 M2092
4.2 Transporte de emulsão asfáltica para imprimação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 6,33                   366,34R$               15,00% 421,29R$                 2.666,77R$               
4.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C T 2,21                   2.796,29R$           15,00% 3.215,73R$              7.106,77R$               ANP 03/24 M1946

4.4 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C para pintura de ligação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 2,21                   366,34R$               15,00% 421,29R$                 931,05R$                   

5 214.133,12R$             
5.1 REATERRO MECANIZADO DE CALÇADA COM RETROESCAVADEIRA m³ 173,43              8,69 20,73% 10,49R$                      1.819,30R$                 SINAPI 03/24 104.736            

5.2
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

m 689,00              44,92 20,73% 54,23R$                      37.364,47R$               SINAPI 03/24 94.273              

5.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *4 CM* m³ 49,54                191,29 20,73% 230,94R$                   11.440,76R$               SINAPI 03/24 96.624              

5.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO FCK= 20MPA MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. ESPESSURA DE 7,5CM/5CM

m³ 85,15                755,27 20,73% 911,83R$                   77.642,32R$               SINAPI 03/24 94.991              

5.5 EXECUÇÃO DE VIGA DE TRAVAMENTO DE CALÇADA (10X30CM) EM CONCRETO FCK= 20MPA m³ 19,74                755,27 20,73% 911,83R$                   17.999,52R$               SINAPI 03/24 94.991              
5.6 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. m² 309,71              181,51 20,73% 219,13R$                   67.866,75R$               SINAPI 03/24 104.658            
6 22.284,76R$             

6.2
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA

m² 168,67             5,63R$                 20,73% 6,79R$                      1.145,26R$               SINAPI 03/24 102.512

6.2
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL

m² 111,00             24,44R$               20,73% 29,50R$                    3.274,50R$               SINAPI 03/24 102.512

6.2 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un. 5 254,15R$               20,73% 306,83R$                 1.534,15R$               SICRO 03/24 5.213.444
6.2 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação un. 5 413,19R$               20,73% 498,84R$                 2.494,20R$               SICRO 03/24 5.213.855
6.2 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un. 7 254,13R$               20,73% 306,81R$                 2.147,67R$               SICRO 03/24 5.213.464
6.2 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação un. 7 460,45R$               20,73% 555,90R$                 3.891,30R$               SICRO 03/24 5.213.863
6.2 Placa em aço com película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação - Placa de obra un. 1 916,22R$               20,73% 1.106,15R$              1.106,15R$               SICRO 03/24 5.213.489
6.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un. 2 120,72R$               20,73% 145,74R$                 291,48R$                   SICRO 03/24 5.216.111
6.2 Placa dupla de identificação de rua - 0,25 x 0,45m - fornecimento e implantação un. 5 390,28R$               20,73% 471,18R$                 2.355,90R$               SICRO 03/24 5.113.473
6.2 Suporte metálico galvanizado para identificação de rua - 0,25 x 0,45m - fornecimento e implantação un. 5 669,95R$               20,73% 808,83R$                 4.044,15R$               SICRO 03/24 5.113.867

1.166.976,26R$         
OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAÇÃO - FLORIANÓPOLIS/SC
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 03/2024 TOTAL: 1.166.976,26R$         
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