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1- INTRODUGCAO

As medidas propostas nesse trabalho visam promover execucdo da
Pavimentacdao da Rua Jodo lluminato Pereira e Rua Antonio Manoel da Rocha, Bairro
Espigdo Grande, Municipio de Maracaja/SC, de modo técnico e economicamente viavel,
atendendo as exigéncias dos drgaos competentes, bem como as necessidades do
requerente.

Para tanto, sdo apresentados os estudos realizados e as justificativas que
embasam todos os projetos componentes deste trabalho, visando ndo apenas a
implantacdo do referido projeto, como também a execu¢do do mesmo com menor
interferéncia possivel as condi¢des atuais da rodovia, mantendo assim a seguranga dos
usudrios e executores da obra.

Todo o trabalho esta registrado em relatérios e projetos, assim como seus
arquivos fornecidos em meio digital.

1.1 - Requerente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

CNPJ: 82.915.026/0001-24
Endereco: Avenida Getulio Vargas, n? 530
Bairro: Centro, Maracaja/SC

CEP: 88.910-000

1.2 - Identificagdao do Projeto e Local da Obra

Local: Rua Jodo lluminato Pereira e Rua Antonio Manoel da Rocha
Bairro: Espigdao Grande

Municipio: Maracaja/scC.

CEP: 88.915-000

1.3 - Responsavel pelo Projeto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
Avenida Presidente Getulio Vargas, 530, Centro, CEP: 88.915-000, Maracaja/SC.



1.4 - Corpo Técnico Responsavel
Eng? Agrimensor Darcio Pagani Vieira — CREA/SC - 077.222-9
1.5 - Localizagao

A area de estudo esta localizada na Rua Jodo lluminato Pereira e Rua Antbnio
Manoel da Rocha, Bairro Espigdo Grande, municipio de Maracaja/SC, com coordenadas de

latitude - 28°52'10.67"S e longitude - 49°26'32.98"0.

apa de Localizagdo
Fonte: Google Earth

2 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
2.1 - Metodologia

O levantamento planialtimétrico foi realizado na faixa de dominio da Rua Joao
[luminato Pereira na extensdo de 422,25 metros e da Rua Anténio Manoel da Rocha na
extensao de 140,00 metros.

Para o detalhamento da regido, tanto planimétrico como altimétrico, foi
utilizada a metodologia que possibilitou representar da melhor maneira possivel, a

conformacdo do terreno.
2.2 - Aparelhos Utilizados

Foi utilizado um par de Receptores GPS Geodésico de dupla frequéncia (L1-L2)

Topcon GR3 RTK, com 72 canais paralelos para sintonia de até 12 satélites



simultaneamente; recepc¢do e gravacdo de cddigo C/A e portadora L1/ L2. Precisdo
diferencial de 5mm + 1 ppm no modo estatico para distancias de até 100 km; e precisdo
diferencial de 3mm + 2 ppm no modo RTK para distancias de até 6 km modelo, largamente
utilizado para levantamentos cadastrais em areas urbanas e rurais.

O Sistema GPS (Global Positioning System — Sistema de Posicionamento Global)
€ composto de 24 satélites que estdo a uma orbita de aproximadamente 20200 km de
altitude.

Através da Geometria Analitica é possivel determinar o posicionamento de
pontos com Coordenadas Geodésicas baseando-se no tempo que levam os sinais emitidos
pelos satélites até chegarem ao receptor.

O processamento dos elementos obtidos em campo foi todo feito em meio
digital utilizando-se o software Magnet Tools, que analisa os dados obtidos e determina a

posi¢cdo dos pontos.
2.3 - Servigos Topograficos

Os servicos topograficos de locacdo de todo o projeto ficardo a cargo da
executora, compreendendo a marcacdo dos eixos, greides, pontos de "offset", etc.,
baseados nos elementos fornecidos pelos projetos bem como as realocagdes que se
fizerem necessarias em razdo da destruicdo ou perda de marcos de referéncia.

Todas as RN, poligonais, projetos geométricos, e demais elementos, serdo
verificados pela empresa EXECUTORA para a locagdo da obra.

O controle topografico da execugdo da terraplanagem exigira a presenga
normal e continua de equipe de topografia, que permanecera a disposicao da obra até a

conclusao dos servigos.
2.4 - Interferéncias

Antes do inicio dos servicos a empresa EXECUTORA fara a pesquisa das
interferéncias que serdo mantidas ou removidas para que ndo sejam danificadas quaisquer
galerias, tubos, caixas, cabos, postes, etc., situadas na zona atingida pela drenagem ou

areas proximas a mesma.



2.5 - Projeto Geométrico

Para a elaboragdo do presente projeto, partiu-se do pressuposto que a
topografia apresentada para o projeto representa as reais condigdes atuais do solo para
toda a area do terreno na qual serdo executados os servicos de terraplenagem.

O projeto de terraplenagem foi amparado pelos elementos contidos no
Estudo Topografico e elaborado de acordo com as seguintes etapas de servico:

» Definigdo das linhas base para desenvolvimento do projeto de terraplenagem;

» Levantamento e desenho do terreno natural;

» Definicdo dos niveis para implantacdo da terraplenagem;

» Implantagdo das plataformas acabadas de terraplenagem, na altimetria
projetada;

» Calculo das éareas de corte e aterro, em todas as sec¢des transversais
gabaritadas;

> Calculo dos volumes de corte e aterro a serem movimentados.

2.6 - Projeto de Terraplenagem

2.6.1 - Cortes, EscavagOes e Transporte

Cortes sdo setores do nivelamento do terreno cuja implantacdo requer
escavacdo de materiais que constituem o terreno natural desde o nivel requerido até a
altura resultante do projeto geométrico ou da inclinacdo dos taludes de corte, nas areas
definidas na planta e cortes. Serd executada com o uso de equipamentos adequados,
que possibilitem a execug¢ao simultanea de cortes e aterros, tais como, tratores
conjugados a carregadores frontais, retroescavadeira, escavadeira de lanca, caminhs&es
basculantes. A operacdo serd precedida da execucdo dos servicos de limpeza. O
desenvolvimento da operacdo de terraplenagem se processara sob a previsdo da
utilizagao adequada ou rejeigdo dos materiais extraidos. Assim serdo transportados para
a constituicdo de aterros, os materiais que pela classificacdo e caracterizacdo efetuada
nos cortes, sejam compativeis com as especificacbes da execucdo de aterros.
Constatada a conveniéncia técnica e econdmica da reserva de materiais escavados nos
cortes para a confeccdo das camadas superficiais da plataforma, serd procedido o

deposito dos referidos materiais para a utilizagdo oportuna.



Recomendag¢des da normativa com relagao ao taludes:
v" Os taludes em corte na razdo de 1 por 1 (vertical e horizontal);
v' Os taludes em aterro na razdo de 1 por 1,5 (vertical e horizontal).
Taludes com diferentes razoes de inclinagdao executar conforme determinagao
das caracteristicas do solo para atender fator de seguranga FS$>1,2 conforme norma NBR

11.682/2009.
2.6.2- Equipamentos

A escavacdo de cortes serd executada mediante a utilizacdo racional de
equipamentos adequados, que possibilitem a execucdo dos servicos sob as condigcOes
especificadas e produtividade requerida.

Poderdao ser empregados tratores, equipamentos com laminas, escavo-
transportadores, ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A operagao
incluird, complementarmente, a utilizacdo de tratores e motoniveladoras para
escarificacdo, manutencdo de eventuais caminhos de servico e dareas de trabalho,
caminhdo pipa para molhar o trajeto dos caminhdes até a obra, além de tratores para a

operacao de "pusher".

2.6.3- Execugao

v' A escavacdo de cortes subordinaria aos elementos técnicos fornecidos ao
Executante e em conformidade com os desenhos de projeto;

v A escavacio serd procedida da execugdo dos servicos de limpeza e remoc3o da
cobertura vegetal, se houver;

v' O desenvolvimento da escavacdo se procederd mediante a previsio da
utilizagao adequada, ou rejeigdao dos materiais extraidos. Assim, apenas serao
transportados para constituicdo dos aterros, os materiais que, pela
classificagdo e caracterizagao efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as
especificacGes de execucdo dos aterros;

v Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais

escavados nos cortes, para a confeccdo das camadas superiores das



plataformas, serda efetuado o depdsito dos referidos materiais para sua
oportuna utilizagdo;

v/ Os derramamentos resultantes das operacbes de transporte ao longo ou
através de qualquer via publica, deverdo ser removidos imediatamente pela
Executora.

v Qualquer excesso de escavacdo, desmoronamento ou depressdo deverd ser

preenchido com material devidamente compactado e de qualidade adequada;

2.6.4- Controle Tecnoldgico

O acabamento das plataformas de corte sera efetuado mecanicamente, de
forma a alcancar as conformacdes das secgdes transversais de terraplanagem, admitidas
as seguintes tolerancias:

v’ Variac¢3o de cotas maximas de +/0,10m, com relac¢do as de projeto;

v’ Variacdo maxima de largura +/0,10m, para os limites externos das plataformas,
ndo se admitindo variacdo para menos.

v 0 acabamento do greide do projeto terd uma tolerancia na varia¢3o das cotas,

em relacdo ao projeto de +/0,05m.
2.6.5 - Aterros e Compactagao

As operacdes de aterro compreendem:

Os aterros sao setores da terraplenagem cuja implantagdo requer depdsito
de materiais terrosos, provenientes dos cortes, construidos até os niveis previstos neste
projeto. O transporte de terra para a constru¢ao de aterros sera executado por
equipamento adequado para a execug¢do simultanea de cortes e aterros. O langamento
serd feito em camadas de no maximo 0,30 (trinta centimetros) em toda a extensdo do
aterro e a compactacao das camadas serdo convenientemente compactadas com

equipamentos apropriados a cada caso, até atingirem compactacao ideal.

2.6.6- Controle Tecnoldgico

O controle devera ser feito seguindo algumas recomendagdes:



v" No minimo 1 (um) ensaio de compactacdo segundo o método DNERME4764, para
um mesmo material a ser utilizado no corpo do aterro, para cada 2000 metros
quadrados de area aterrada;

v" No minimo 2 (dois) ensaios de compactac¢do segundo o método DNERME4764, para
um mesmo material a ser utilizado na camada final do aterro, para cada 2000
metros quadrados de area aterrada;

v" No minimo 3 (trés) ensaios de determinacdo da massa especifica aparente “in situ”
para cada 2000 metros quadrados de plataforma referente a cada camada de aterro
de no maximo 20 cm de espessura e com base no ensaio de compactacao referido
na alinea “a”;

v" No minimo 3 (trés) ensaios de determinacdo da massa especifica aparente “in situ”
para cada 2000 metros quadrados de plataforma referente a cada camada final do
aterro e com base no ensaio de compactacdo referido na alinea “b”;

v Aliberagdo de uma camada se dara somente quando, no minimo 80% (oitenta por
cento) dos resultados, ultrapassarem o grau de compactacdo a 95% (noventa e
cinco por cento) daquele ensaio do Proctor Standard ou Normal obtido nas alineas
“a” e “b”.

3 - ESTUDO HIDROLOGICO

O referido projeto tomou como base a topografia e corpos hidricos existentes,
utilizando-se dos aspectos técnicos de Hidrologia para determinacdo dos dispositivos a
implantar.

O principal objetivo desse projeto de drenagem é evitar que a dgua das chuvas
se acumule sobre as vias, e lotes, tornando-se um risco potencial para os usuarios. Para
isso, deve-se dar um destino adequado as aguas pluviais, com velocidades e declividade
nao danosos ao ambiente, respeitando os cursos naturais e promovendo a menor
interferéncia possivel sobre o meio.

As obras de drenagem serdo edificadas antes da pavimentagao e constarao da
coleta, conducdo e destinacdo das dguas pluviais, através de galerias com diametro

definido no projeto.



O sistema pluvial destina-se a dar pronto escoamento a dgua de chuva que cai
nas vias publicas, ou que a elas chegam através dos coletores prediais. Assim, evita-se a
destruicdo de bens materiais, a dificuldade de locomocao de veiculos e pedestres e o perigo
de transmissao de moléstias.

Para que essa receba convenientemente a dgua que escoa, é necessario que as
ruas além de pavimentadas, possuam seccdo transversal com declividade 3,50%, e

longitudinal por menor que seja, conforme projeto de pavimentagao.

3.1 - Aspectos Hidroldgicos
Os estudos hidrolégicos consistem na determinagdao das chuvas criticas da

regido e consequente vazao superficial de projeto e analise das obras de drenagem.

3.2 - Determinagao da Vazao de projeto

Para a estimativa das descargas maximas, adotou-se o método racional por ser
o mais empregado de drenagem urbana, pois fornece resultados satisfatorios para
pequenas bacias hidrograficas. O cdlculo das vazdes é baseado na seguinte formula:

Q=CxIxA/36
Onde:
» Q=vazdo, em m3/s;
» C=coeficiente de escoamento superficial;
» | =intensidade da chuva de projeto, em mm/h;
» A = drea da sub bacia que contribuinte em km?2.

O método racional traduz a concentracdo basica de que a maxima vazao,
provocada por uma chuva de intensidade uniforme, ocorre quando todas as partes da bacia
passam a contribuir para a se¢ao de drenagem. O tempo necessario para que isto acontega,
medido a partir do inicio da chuva, é o que se denomina de tempo de concentragao da
bacia (tc).

As premissas basicas do método racional s3o:
v 0 pico do deflivio direto, relativo a um dado ponto de projeto, é funcdo do tempo
de concentragdo respectivo, assim como da intensidade da chuva, cuja duragao é

suposta como sendo igual ao tempo de concentracdo em questao;
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v As condi¢Bes de permeabilidade das superficies permanecem constantes durante a
ocorréncia da chuva;
v" 0 pico do defltvio superficial ocorre quando toda a drea de drenagem, a montante

do ponto de projeto, passa a contribuir no escoamento.

3.3 - Coeficiente de Defluvio (c)

O coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de defluvio, ou ainda,
coeficiente de “runoff’, é definido como a razdo entre o volume de agua escoado
superficialmente e o volume de agua precipitado. Este coeficiente pode ser relativo a uma
chuva isolada ou relativo a um intervalo de tempo onde vdrias chuvas ocorreram,
dependendo ainda de uma série de fatores como: tipo de solo e uso da terra,
desuniformidade da distribuicdo da chuva, condicdes de umidade do solo inicio de
precipitacdo, entre outros.

E claro que, conhecendo-se o coeficiente de “runoff” para uma determinada
chuva intensa de uma certa duracdo, pode-se determinar o escoamento superficial de
outras precipitacdes de intensidades diferentes, desde que a duracdo seja a mesma.

Este procedimento é muito usado para se prever a vazao de uma enchente

provocada por uma chuva intensa.

Natureza da Bacia C

Area Comercial
central 0,70-0,95
bairros 0,50-0,70

Area residencial
Residéncias isoladas 0,35-0,50
Unidades multiplas (separadas) 0,40-0,60
Unidades multiplas (conjugadas) 0,60-0,75
Lotes com 2000 m? ou mais 0,30-0,45
Areas com prédios de apartamentos 0,50-0,70

Area Industrial

Industrias leves 0,50-0,80
IndUstrias pesadas 0,60-0,90
Parques, cemitérios 0,10-0,25
Playgrounds 0,20-0,35
Patios de estradas de ferro 0,20-0,40
Areas com melhoramentos 0,10-0,30

Para este projeto serd adotado o valor de C = 0,60, que esta de acordo e seguro

para projetos residenciais.
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3.4 - Periodo de Retorno

A escolha da tormenta de projeto para os projetos de obras de drenagem
superficiais em rodovias deve considerar os riscos envolvidos de acordo com a natureza
das obras a projetar. Essa escolha deve ser analisada com maior critério, principalmente
nas grandes cidades, onde o grau de impermeabilidade e a complexidade do sistema de

drenagem sdao muitos grandes, o que agrava as consequéncias das cheias.

Tipo de obra Tipo de ocupagdo da area T (anos)
Residencial 2
Comercial 5
Microdrenagem Area com edificios de servicos publicos 5
Aeroportos 2-5
Areas comerciais e artérias de trafego 5-10
Macrodrenagem IArea comerciais e residenciais 50-100
Areas de importancia especificas 500

Para este projeto utilizou-se o periodo de retorno de 5 anos para

dimensionamento.

3.5 - Intensidade Média de Precipitagao (i)

Consiste no valor estabelecido com base em dados pluviométricos e expresso
em funcdo da duragdo da chuva e de seu tempo de retorno.

Para a determina¢do de uma intensidade média de precipitagdo (i) para esse
projeto foi realizado um estudo hidrolégico.

O estudo hidroldgico tem como objetivo a coleta e o processamento de dados
pluviométricos, de forma a possibilitar a determinacdo das vazoes e o consequente
dimensionamento das obras de arte corrente e dos dispositivos de drenagem para o

projeto.

3.6 - Planilha de Calculo

A planilha de calculo apresentada anexo resume os valores calculados e
utilizados na determinagao da vazao de projeto Q, necessaria para o dimensionamento das
tubulagbes onde também se encontram os quantitativos de drenagem.

Estdao indicadas junto com esta planilha as verificagdes feitas para um bom
escoamento das aguas, sem causar erosoes ou danificacdo da rede.

Também foi feita a verificacdo da capacidade das tubulagdes existentes, para

onde as aguas pluviais foram encaminhadas.
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3.7 - Aspectos Hidraulicos

Para implantagdao da tubulagdo, observou-se as dimensdes comerciais
disponiveis, considerando ainda a obstrucao parcial dos condutores através de folhas secas
e outros, que levam a adogao de elementos aparentemente superdimensionados, quando
verificada a vazado a ser atendida.

Essas medidas sao necessarias para que se mantenha o diametro util da
tubulacdo inicialmente previsto, ja que a ndo observacdo dessas consideracGes podem
levar a quebra das pegas, descolamento das juntas, acimulo de sedimentos e erosao

excessiva.

3.8 - Dimensionamento

Os calculos foram desenvolvidos com utilizacdo da Formula de Manning:

D =15+ (‘f;g) 3/8
Onde:
- D = Diametro em m;
- Q = vazdo de projeto em m3/s;
- n = coeficiente de rugosidade da galeria;
- | = declividade do trecho em m/m.
O Anexo 02 detalha o relatério que mostra o calculo dos elementos hidraulicos.

Por razGes construtivas e técnicas, adotou-se o tubo circular de concreto BSTC.

Os detalhes est3o no Album de Dispositivos de Drenagem do DNIT.

3.9 - Execugao da Obra
3.9.1 - Locagdo

O trabalho de abertura de valas tem inicio com a locacdo. Devera ser feita a
locagdo da tubulagdo, levando-se em conta pontos importantes do projeto, tais como
pocos de visita, encontros de condutos, variacdes de declividade, em cada estaca sera

marcada a cota do terreno e a profundidade da escavacdo necessdria baseado no projeto.

3.9.2 - Escavagao
Serd feita através de equipamentos apropriados para maior rapidez no
andamento das obras. O sentido normal da escavacdo serd sempre de jusante para

montante.
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3.9.3 - Reaterro

Inicialmente devera ser colocado material de granulometria fina de cada lado
da canalizacdo, o qual serda cuidadosamente apiloado. Tera conveniente que tomar
precaugdes de compactar todo solo até cerca de 60 cm acima do tubo, fazendo-se sempre
estd compactacdo lateralmente ao tubo. Depois de 60 cm a terra serd compactada em

camadas de no maximo 20 cm.

3.9.4 - A Instalagdo

O sistema de implantacdo da drenagem pluvial no fundo da vala é feita na
seguinte sequéncia:

A largura da vala deverd ser sempre 2/3 maior que o didmetro do tubo,
respeitando sempre o recobrimento minimo dos tubos.

Colocacgdo de tubos em um determinado alinhamento, e com certa declividade,
em obediéncia ao projeto, de modo que fique entre si devidamente encaixados.

Rejuntamento das juntas com argamassa no traco 1:3 (cimento e areia) para

impedir o vazamento das aguas.

3.9.5 - Corpo de bueiro

A drenagem urbana serd executada com BSTC conforme tabela abaixo:

BSTC (@) TIPO ARMADO
0,40m SIMPLES NAO
0,60m SIMPLES SIM
0,80m SIMPLES SIM
1,00m SIMPLES SIM

3.9.6 - Boca de BSTC

A boca de BSCT ¢é o dispositivo a ser executado em concreto Fck=10Mpa na
entrada e/ou saida das redes, com o objetivo de conduzir o fluxo no sentido de
escoamento, evitando o processo erosivo a montante e a jusante. A ala de rede tubular
sera sempre da forma padronizada, obedecendo ao desenho tipo constante no dlbum de

dispositivos de drenagem do DNIT.

4 — PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO - DIMENSIONAMENTO
O projeto de pavimentacdo desenvolvido definiu a secdo transversal do

pavimento, em tangente e em curva, suas espessuras ao longo do trecho, bem como o

14



estabelecimento do tipo do pavimento, definindo geometricamente as diferentes camadas
componentes, estabelecendo os materiais constituintes.

O objetivo do projeto de pavimentacdo é o de estudar e apresentar a melhor
estrutura para o pavimento, analisando sob o ponto de vista técnico e econémico, de forma
a aperfeigoar a solugao proposta no tocante aos aspectos técnicos com a maior economia
possivel.

De forma geral a estrutura dimensionada devera atender as seguintes
caracteristicas:

> Dar conforto ao usuario;

Resistir e distribuir os esforgos verticais oriundos do trafego;
Resistir aos esforcos horizontais;

Ser impermeadvel, evitando a infiltragdo das aguas superficiais;

YV V V VY

Melhorar a qualidade de vida da populacdo e do sistema viario.

4.1 - Estudo de trafego

O estudo de trafego tem como objetivo obter, através de métodos sistematicos
de coleta, dados relativos ao comportamento deste trafego ao longo da vida util desta via
no que se refere ao pedestre, o veiculo, a via e finalmente o meio ambiente. O estudo de
trafego foi desenvolvido com base na Instru¢do de Servigo IS-02 do DER/SC e teve por
objetivo caracterizar o trafego existente e previsto para o trecho, durante toda a vida util
do projeto, fornecendo os parametros e embasamentos a serem empregados no
dimensionamento das solu¢des de geometria, pavimentacao, sinalizacdo e outros.

Por meio dos estudos de trafego é possivel conhecer o nimero de veiculos que
circulam por uma via em um determinado periodo, suas velocidades, suas acdes mutuas,
os locais onde seus condutores desejam estaciond-los, os locais onde se concentram os
acidentes de transito, etc. Permitem a determinagdo quantitativa da capacidade das vias e,
em consequéncia, o estabelecimento dos meios construtivos necessdrios a melhoria da

circulacdo ou das caracteristicas de seu projeto.

4.2 - Calculo do nimero N

As solicitacdes do trafego sobre o pavimento sdo caracterizadas pelo nimero

N de operacdes do eixo padrao rodovidrio.
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Foram determinados os valores de “N” — numero equivalente de operagdes do
eixo padrao de 8,2 t, ano a ano, desde 2020, considerado o ano de abertura da rodovia com
o pavimento concluido, até 2030, ano final do horizonte para a vida atil do pavimento,

utilizando-se a féormula:
N =2 365 x VDM x Fv x Ff x Fr

VMD = volume médio diario de trafego da categoria k, no ano i;
Fv = fator de veiculos para a categoria k;
Ff = fator de faixa (adotado=0,50)

Fr = fator climatico regional (adotado=1,0).

4.3 - Fator de veiculo

Para este projeto, o numero “N” equivalente ao numero de aplicagdes do eixo
padrdo de 8,2 t, calculado de acordo com fatores de equivaléncia de carga e derivados do
U.S. Corps of Engineers, foi adotado para a referida rua, ter no futuro médio, um fluxo de

veiculos com valor definido em: N = 1,0X106°.

4.4 - Estrutura do pavimento (tipo)

Na defini¢do da estrutura do pavimento, em fungao dos materiais disponiveis
nas pedreiras mais proximas, definiu-se que as camadas serdo compostas pelos seguintes
materiais:

» Revestimento da pista de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) - Faixa C;
» A camada de base serd composta por base de BGS - Brita Graduada Simples;

» A camada de sub-base (reforco do subleito) sera composta de Macadame Seco.

4.5 - Dimensionamento do pavimento

O dimensionamento do pavimento foi desenvolvido de acordo com o método
de projeto de Pavimentos Flexiveis do DNER de 1979, da autoria do Eng.2 Murillo Lopes de
Souza.

Relativamente aos materiais integrantes do pavimento, sdo adotados
coeficientes de equivaléncia estrutural tomando por base os resultados obtidos na Pista

Experimental da AASHTO, com modificacGes julgadas oportunas.
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Os coeficientes estruturais utilizados foram baseados no quadro abaixo.

Componentes do pavimenio Coeficiente K
Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduacdo 1.70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduacao 1.40
Base ou revestimento betuminoso por penefracdo 1.20
Camadas granulares 1,00

Solo cimento com resisténcia a compressdo a 7 dias, ;

s 1.70
superior a 45 kg/cm
Solo cimenio com resisténcia a compressdo a 7 dias, entre 45 1 40
kgfcm e 28 kgicm >
Solo cimento com resisténcia a compressao a 7 dias, enfre 28 120

kg/cm e 21 kgicm

Coeficiente de equivaléncia estrutural (k)

A capacidade de suporte do subleito e dos materiais constituintes dos
pavimentos é feita pelo CBR, adotando-se o método de ensaio preconizado pelo DNER, em
corpos-de-prova indeformados ou moldados em laboratério para as condicbes de massa
especifica aparente e umidade especificada para o servico.

O CBR de projeto com a moldagem dos corpos de prova em laboratério foi de
9,80%.

Para este projeto, o numero “N” equivalente ao nimero de aplicacdes do eixo
padrdo de 8,2, calculado foi N = 1,0X10°.

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento da rua objeto deste
projeto, adotaram-se os seguintes dados:

»  Subleito = CBRp =9,80%

Base > CBR=80%

Sub-base - CBR=20%

Coeficientes Estruturais

Revestimento Concreto Betuminoso - KR = 2,00

Base Granular - KB =1,00

vV V V V V V

Sub-base Granular - KSB = 1,00

4.6 - Espessura do Revestimento (R) - Concreto Betuminoso

Em funcdo do numero de repeticGes de eixo padrdo adotado anteriormente (N

= 1,OX106), foi possivel determinar a espessura e o tipo de revestimento a ser adotado.
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N Espessura do Revestimento Betuminoso
N=10°% Tratamentos superficiais betuminosos

105<N<5x10°% Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
5x10%<N=107 Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
107=<N=5x107 Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura

N=5x10" Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

Espessura minima do revestimento betuminoso

Em fungdo do numero de “N” obtém-se como revestimento apenas um
tratamento superficial. Porém adota-se uma espessura de 5,00 cm de revestimento em
concreto betuminoso usinado a quente.

Feito isso, com base nos parametros de projeto e metodologia indicada, através
do Método do DNER, realizou os calculos matematicos e dimensionamento do pavimento.

Por fim, os valores adotados para a estrutura do pavimento sao indicados na tabela abaixo:

CAMADA MATERIAL ESPESSURA
Revestimento CBUQ 5cm
Base Brita Graduada Simples (BGS) 15 cm
Sub-base Macadame Seco 20 cm

Espessura minima do pavimento

5 - EXECUCAO DO PAVIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO

5.1 - Regulariza¢do do Subleito

Conjunto de operacdo que destina a conformar o subleito em todo o segmento
estradal, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de
espessura. Apds a execucao de cortes, aterros sera procedida a escarificacdo geral, na
profundidade de 20cm, seguida de pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacdo
e acabamento.

Neste servico estdo incluidas todas as operacdes necessarias a sua completa
execucdo e foram orcados em metros quadrados e os quantitativos correspondentes
indicados no Quadro Resumo dos Servicos de Pavimentacdo. Estes servicos sdo regulados

pela Norma DNIT 137/2010 — ES.

5.2 - Sub Base em Macadame Seco
Serdo executadas camadas de refor¢co de subleito em Macadame Seco,

conforme secdes apresentadas no Projeto Geométrico.
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O Macadame Seco para a execucdo da SUB BASE encontra-se a uma distancia
média de transporte de 2,00 Km do empreendimento na PEDREIRA localizada em

Maracaja/SC, conforme figura abaixo.

ERIAIS PETREOS

[ —

Google Earth - Editar Caminho

Name: |Medida da caminho]

Descrico | EstlojCor | Ver | Alftude | Meddas |

Comprimento: 1,85 | Quibmetros

Distdncia éia de Transporte da Jazi

O reforgo e a sub base serd executado com uma camada de 0,20m de
espessura, em Macadame seco, que servira de camada com indice de suporte adequado
ao dimensionamento do pavimento. A liberagdao da pista sera feita com aprovagdo da
topografia e da andlise dos ensaios feitos pelas equipes de topografia e laboratdrio da

construtora. Estes servigos sdo regulados pela Norma DNIT 141/2010 — ES.

5.3 - Base de Brita Graduada Simples

Sobre a sub-base compactada, serd executada uma camada de base com 0,15m
de espessura, de Brita Graduada Simples, que servird de camada com indice de suporte
adequado ao dimensionamento do pavimento. A compactagdao devera ser com rolo
vibratério liso ou rolo de pneu. A liberacdo da pista serd feita com aprovacdo da topografia
e da analise dos ensaios feitos pelas equipes de topografia e laboratério da construtora.

Estes servicos sdo regulados pela Norma DNIT 141/2010 — ES.
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A Brita Graduada Simples para a execucdao da BASE encontra-se a uma distancia
média de transporte de 2,00 Km do empreendimento na PEDREIRA localizada em

Maracaja/SC, conforme figura abaixo.

ERIAIS PETREOS

[ —

Google Earth - Editar Caminho

Name: |Medida da caminho]

Desaigo | Estlo/Cor Alftude | Medidas |

Comprimento: 1,85 | Quibmetros |

e

Distdncia édi de Transporte da Pedra

5.4 - Imprimagao

Sera executada com EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO,
em conformidade com 165/2013 — EM, aplicado a uma taxa de 0,0013T/m?2. Dependendo
da textura da base devera ser aplicado com caminhdo espargidor com barra de distribuigdo
acionada a uma pressao constante por motor. A imprimacdo sé sera executada apods
liberagdao da base pelo laboratério, topografia e devidamente varrida por processo
mecanico com vassoura mecanica. Estes servicos sdo regulados pela Norma DNIT
144/2014-ES. A aquisicdo do material betuminoso encontra-se a uma distancia média de
transporte de 488 Km da REFINARIA localizada em Araucaria/PR a USINA ASFALTICA

localizada em Maracaja/SC, conforme figura abaixo.
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—5.4271461014 (USTNA ASFALTICADO CONSORCIO) | | Pesquisar

Obter rotas Historico

PETROBRAS - Refinaria Presidente
Geldiio Vargas

5 - S30
homaz 347
R Mil Qualrocentos e Selenta e Trés
Forquithinha - SC, 88850-000

Trajelos sugendos

| u.s-:ﬂlrmr 488 kms5h56mn |

BR-280eBR-101 531 km7 h16min

A:ETRDBRAS - Refinaria
residente Getulio Vargas

Siga na diregéio oeste
ra

N

. Vire a direita

w

Vire a direita na rampa de
acesso a8 BR-116

[ s} 3
* Lugaros

() Tsem nomel
() Liem nomel

5.5 - Pintura de Ligacao
E a aplicacio da EMULSAO ASFALTICA RR-1C e tem por finalidade a perfeita

ligacdo entre a base imprimada e o revestimento asfaltico. Antes de receber a pintura de
ligacdo, a base imprimada devera ser varrida mecanicamente. A taxa de aplicagdo devera
ser de 0,00045T/m?2. Estes servicos sdo regulados pela Norma DNIT 145/2012 — ES. A
aquisicdo do material betuminoso encontra-se a uma distancia média de transporte de 488
Km da REFINARIA localizada em Araucéria/PR a USINA ASFALTICA localizada em

Maracaja/SC, conforme figura abaixo.

—5.4271461014 (USTNA ASFALTICADO CONSORCIO) | | Pesquisar

Obter rotas Historico

PETROBRAS - Refinaria Presidente
C_%Smlh_u Vargas
BR-4

homaz, Araucédna - PR, 8

B R Mil Qualrocentos e Sefenta e Trés
F SC, 88850-000

yrquiihinha - S

Trajetos sugendos

BR.101 488 km 5 h 56 min |
BR-280eBR101 531 km7 h16min

A:ETRDERAS - Refinaria
residente Getilio Vargas

1. Siga na direcéio oeste
2. Vire a direita

3 Vire & direita na rampa de
acesso 4 BR-116
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5.6 - Revestimento Asfaltico

E uma mistura asfaltica usinada a quente composta por agregados minerais
graduados (brita, areia e filler) e materiais asfaltico (cimento asféltico). Serd obtido em
Usina Gravimétrica ou do tipo Drumm — Mixter e tem por finalidade dar conforto,
seguranca aos motoristas e proteger a base contra acdo das intempéries.

Os agregados e asfalto serdo misturados em usina gravimétrica ou Drumm-
Mixter, cujas instalacdes ndo poderao distar hd mais de 180 km. A densidade para efeito
de orcamento foi considerada as médias das densidades obtidas nas usinas da regido cujo
valor verificado foi de 2,50T/m3.

A compactacdo serd feita com rolos de pneus auto propelidos de pressao
variavel e de capacidade minima de 20 toneladas e com rolo de chapa de tambores com
peso minimo de 6 toneladas, ou preferencialmente com rolo de chapa de 2 tambores
vibratorios. A rolagem iniciara imediatamente apds o espalhamento da massa.

Ndo podera ser executado o revestimento asfaltico em dias chuvosos, ou com
temperatura abaixo de 102C. Também ndo é permitido o langamento de massa asfaltica
com temperatura inferior a 140°C.

A CONTRATADA devera apresentar o projeto da mistura asfaltica e especificar
a metodologia e normas técnicas adotadas na elabora¢do da mesma. (DNER-ES 385/99).

A aquisicdo do material betuminoso encontra-se a uma distancia média de
transporte de 267Km da REFINARIA localizada em Araucdria/PR a USINA ASFALTICA

localizada em Maracaja/SC, conforme figura abaixo.

= s # &
Petrobrds Distribuidora SIA
A & Getio Vargas 11001

B R Mil Quairocentos e Setenta e Trés
Farquitin

l BR.290 & BR.101 267 km, Rn.‘vn’lnl

J\Petrobras Distribuidora S/A

1 Sigana direcdo oestena R
Inferna Pelrobris REFAP
emdiregio a Av. Gehilio
Vargas

2 Curva suave & esquerda na
Av. Getilio Vargas

3 Narotaténa, pegue a 1*
saida para a rampa de
acesso 3 BR-116 para
Icams Pg_fln Alegie' S8o

Distdncia Média de Transporte da aquisi¢do do material a usina asfdltica
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5.6.1 — Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente

O DMT do transporte do CBUQ se dara da USINA ASFALTICA localizada em

Maracaja/SC até o empreendimento numa distancia média de transporte de 2,00 Km do

empreendimento.

Google Earth - Editar Caminho

Nome: |Medida do caminha|

jE PREENDIMENTO
Desiio | EstlojCor | Ver | Alttude | Meddas | wl

Comprimento: 1,85 | Quibmetros

A

Distdncia Média de Transporte da usina a

5

sfdltica até o empreendimento

6- URBANIZACZ\O DAS CALCADAS
6.1 - Meios Fios e Passeios Publicos

Os meios-fios que comporao as guias dos passeios deverao ser pré-fabricados
em concreto armado (com fck médio de 250 kg/cm2 = 25 MPa) e ter dimensdes minimas
de 100X15X13X30cm, conforme detalhe apresentado em projeto.

Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo dos
bordos do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes
estabelecidas no projeto. O fundo da vala aberta nas guias deverd ser regularizado e em
seguida apiloado. O rejuntamento dos meios-fios devera ser realizado utilizando-se de
argamassa de cimento e areia, no traco 1:4.

6.2 - Preparacao

O trabalho se iniciard com a locacdo das calcadas seguido de reaterro numa

camada de 10cm com material proveniente do bota fora seguido de compactagao em toda
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a extensdo do trecho pavimentado com largura de no minimo 1,20 m atendendo a NBR
9050. Sobre o aterro sera colocado uma camada de 4cm de brita 3/4” para depois receber
o contrapiso

6.3 — Piso de concreto

Inicialmente devera ser molhada a camada de brita antes de executar a
concretagem. No assentamento o responsavel pela absorcdo da carga sera o contrapiso
que sera desempenado e precisara de espessura do concreto de 5cm/7,5cm com um traco
especificado de 1:2,5:3,5 (cimento, brita e areia grossa) e Fck de minimo 20MPa. Nas
entradas de veiculos uma espessura de 7cm de concreto com Fck de minimo 20Mpa
também desempenado.

Na execucdo fazer a cada 2,50m uma junta de dilatacdo com espessura de
0,2cm e concretar de modo que fica sempre um plano de calcada sem concreto e outro
com concreto usando como limite a junta de dilatacdo. Observar detalhe em projeto.

Obs.: nas testadas de lotes que nao houver muro devera executar uma viga de
amarragdo em concreto para conter o aterro da calgada. Executar as rampas na calgada
conforme os detalhes construtivos indicados no projeto.

6.4 - Piso Tatil (45cm x 45cm)

Serd utilizado piso tatil direcional e piso tatil de alerta nas rampas de
acessibilidade, préximo a obstaculos ou mudanga de diregao, seguindo orientagdes da NBR
9050 em toda extensdo da calcada conforme projeto.

7 - SINALIZAGCAO
7.1 - Sinalizagao Vertical

Serdo executadas conforme projeto executivo.

As placas serdo colocadas em suporte de aco galvanizado dimensdes
especificadas e altura de 2,10m, sendo que sua coloca¢do devera seguir os seguintes
critérios:

O suporte sera enterrado no passeio a uma profundidade de 0,80 m.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente 3 via,

deve ficar a uma altura livre de 2,10 metros em rela¢do ao solo;
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7.2 - Sinalizagao Horizontal

Consiste na execucdo de faixas que tem a fungdo de orientar os usuarios, sendo
executadas com tinta refletiva na cor branca para os acostamentos e amarelo no eixo da
pista. A pintura de lombadas conforme especificado nos projetos.

8 - MEDIGAO

Os servicos de execucdao de deste projeto de pavimentacao serdao medidos
conforme planilha orcamentdria de acordo com a unidade quantificada.

9 - PAGAMENTO

O valor dos servicos executados sera calculado pelo produto do que for medido
pelo prego unitario contratual. O prego unitario remunera todos os materiais, ferramentas,
utilizacdo de equipamentos, incluindo transporte, toda e qualquer operacao, inclusive mao
de obra e encargos sociais, taxas, tributos, perdas, etc. Ndo serdo pagos os excessos em
relacdo as quantidades de projeto, e serdo descontadas as faltas, dentro das tolerancias
especificadas.

10 - CONSIDERACOES FINAIS

Qualquer modificagdo no projeto tera que ter prévia aprovagao da fiscalizagao.
Todos os servicos e materiais executados na obra deverdo estar em conformidade com as
Normas da ABNT. Na entrega da obra, sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da
Fiscalizagao, das perfeitas condi¢des de funcionamento e seguranga. Toda obra devera ser
entregue em perfeito estado de limpeza e conservacgao.

11 - ANEXOS

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906 > -2 200 D= e
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