ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

BAIRRO: ESPIGAO GRANDE

MUNICIPIO: MARACAJA

ESTADO: SANTA CATARINA

RUA JOAO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTONIO MACHADO

DATA: 16/05/24

Val énci
Item Descri¢do Unidade Quantidade — 2 ore.s’ - Fonte Referéncia de
Unitario sem BDI BDI Unitario com BDI | Contratado Custo
1 TERRAPLENAGEM RS 14.282,36
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
1.1 L ! p . B 1.064,26| R 9,54 20,73%| R 11,51 | R 12.249,63 SINAPI 03/24 101.232
(CACAMBA: 1,2 M3/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H 4 9| B i /
1.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m3 1.064,26| RS 1,59 20,73%| RS 1,91 | RS 2.032,73 SINAPI 03/24 100.574
2 DRENAGEM RS 172.979,06
2.1 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. un. 20| RS 1.618,75 20,73%| RS 1.954,31 | RS 39.086,20 SINAPI 03/24 97.956
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE ~
2.2 X 172,00| RS 91,94 20,73%| RS 110,99 | RS 19.090,28 | COMPOSICAO 01 92.809
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE
2.3 X 40,00| RS 306,52 20,73%| RS 370,06 | RS 14.802,40 SINAPI 03/24 92.212
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE
2.4 X 43,00| RS 495,18 20,73%| RS 597,83 | RS 25.706,69 SINAPI 03/24 92.214
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE
2.4 X 90,00( RS 589,65 20,73%| RS 711,88 | RS 64.069,20 SINAPI 03/24 92.216
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.
2.5 ¢ ( p / X ¢ ) m3 434,47| RS 7,69 20,73%| RS 9,28 | RS 4.031,88 SINAPI 03/24 90.106
(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5
2.6 A ( & 2 A / ) B 274,73| RS 18,67 20,73%| RS 22,54 | RS 6.192,41 SINAPI 03/24 93.379
M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA
3 PAVIMENTAGAO RS 710.121,94
3.1 REGULARIZACAO E COMPACTAGAOQ DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO m? 5.106,00 | RS 2,65 20,73%| RS 3,19 [ RS 16.288,14 SINAPI 03/24 100.576
3.2 EXECUCAO E COMPACTACAO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE MACADAME SECO - NAO INCLUI CARGA E TRANSPORTE m3 979,20 | RS 118,64 20,73%| RS 143,23 | RS 140.250,81 | COMPOSICAO 02 96.400
3.3 TRANSPORTE DE PEDRA SUB BASE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 2 KM m3/km 1.958,40 | RS 0,85 20,73%| RS 1,02 | RS 1.997,56 SINAPI 03/24 93.593
3.4 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - NAO INCLUI CARGA E TRANSPORTE m3 730,80 | RS 103,09 20,73%| RS 124,46 | RS 90.955,36 | COMPOSICAO 03 96.396
3.5 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA SIMPLES COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 2 KM m3/km 1.461,60 | RS 0,85 20,73%| RS 1,02 | RS 1.490,83 SINAPI 03/24 93.593
3.6 Imprimagdo com emulsdo asfaltica - TX=0,0013 t/m? m? 4.872,00 | RS 0,42 20,73%| RS 0,50 [ RS 2.436,00 SICRO 03/24 4.011.352
3.7 Pintura de ligagdo - TX=0,00045 t/m? m? 4.921,00 | RS 0,28 20,73%| RS 0,33 [ RS 1.623,93 SICRO 03/24 4.011.353
3.8 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m3 246,05 | RS 1.530,28 20,73%| RS 1.847,50 | RS 454.577,37 SINAPI 03/24 95.995
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A
3.9 ! ! m3/km 492,10 | RS 0,85 20,73%| RS 1,02 | RS 501,94 SINAPI 03/24 93.593
30 KM (UNIDADE: M3XKM). DMT 2,00 KM
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RS 33.175,02
4.1 Aquisigdo de emuls3o asfaltica para imprimagdo T 6,33 | RS 3.086,81 15,00%| RS 3.549,83 | RS 22.470,43 ANP 03/24 | M2092
4.2 Transporte de emulsdo asfaltica para imprimagdo com caminhdo com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 6,33 | RS 366,34 15,00%| RS 421,29 | RS 2.666,77 PORTARIA DNIT N° 1.977
4.3 Aquisigdo de emulsdo asfaltica RR-1C T 2,21 | RS 2.796,29 15,00%| RS 3.215,73 [ RS 7.106,77 ANP 03/24 | M1946
4.4 Transporte de emuls3o asfaltica RR-1C para pintura de ligagdo com caminhdo com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 2,21 [ RS 366,34 15,00%| RS 421,29 | RS 931,05 PORTARIA DNIT N° 1.977
5 CALCADAS (ACESSIBILIDADE) RS 214.133,12
5.1 REATERRO MECANIZADO DE CALCADA COM RETROESCAVADEIRA m3 173,43 8,69 20,73%| RS 10,49 | RS 1.819,30 SINAPI 03/24 104.736
53 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 689,00 44,92 20,73%| RS 5423 | RS 37.364,47 SINAPI 03/24 94.273
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)
5.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *4 CM* m3 49,54 191,29 20,73%| RS 230,94 | RS 11.440,76 SINAPI 03/24 96.624
54 EX~ECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO FCK=20MPA MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, g 85,15 755,27 20,73%| RS 911,83 | RS 77.642,32 SINAPI 03/24 04.991
NAO ARMADO. ESPESSURA DE 7,5CM/5CM
5.5 EXECUGAO DE VIGA DE TRAVAMENTO DE CALCADA (10X30CM) EM CONCRETO FCK= 20MPA m3 19,74 755,27 20,73%| RS 911,83 | RS 17.999,52 SINAPI 03/24 94.991
5.6 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. m? 309,71 181,51 20,73%| RS 219,13 [ RS 67.866,75 SINAPI 03/24 104.658
6 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL RS 22.284,76
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO
6.2 A ! G m? 168,67 | RS 5,63 20,73%| RS 6,79 | RS 1.145,26 SINAPI 03/24 102.512
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM
6.2 ~ ! ! m? 111,00 | RS 24,44 20,73%| RS 29,50 | RS 3.274,50 SINAPI 03/24 102.512
APLICACAO MANUAL
6.2 Placa de regulamenta¢do em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e implantagdo un. 5| RS 254,15 20,73%| RS 306,83 | RS 1.534,15 SICRO 03/24 5.213.444
6.2 Suporte metdlico galvanizado para placa de regulamentagdo - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantagdo un. 5| RS 413,19 20,73%| RS 498,84 | RS 2.494,20 SICRO 03/24 5.213.855
6.2 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagdo un. 7| RS 254,13 20,73%| RS 306,81 | RS 2.147,67 SICRO 03/24 5.213.464
6.2 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo un. 7| RS 460,45 20,73%| RS 555,90 | RS 3.891,30 SICRO 03/24 5.213.863
6.2 Placa em aco com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagdo - Placa de obra un. 1|RS 916,22 20,73%| RS 1.106,15 | RS 1.106,15 SICRO 03/24 5.213.489
6.2 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo un. 2| RS 120,72 20,73%| RS 145,74 | RS 291,48 SICRO 03/24 5.216.111
6.2 Placa dupla de identificagdo de rua - 0,25 x 0,45m - fornecimento e implantagdo un. 5| RS 390,28 20,73%| RS 471,18 | RS 2.355,90 SICRO 03/24 5.113.473
6.2 Suporte metdlico galvanizado para identificagdo de rua - 0,25 x 0,45m - fornecimento e implantagdo un. 5| RS 669,95 20,73%| RS 808,83 | RS 4.044,15 SICRO 03/24 5.113.867
TOTAL:| RS 1.166.976,26
OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERACAO - FLORIANOPOLIS/SC
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERACAO .
DATA BASE DO ORCAMENTO: 03/2024 DA RClO PAGAN | Vl E| RA02897068906 DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906 TOTAL:| RS 1.166.976,26

Eng® Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9
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