
ESTADO: SANTA CATARINA
DATA: 03/06/24

SEMI 
DISTÂNCIA

ÁREA DE 
CORTE

SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE CORTE ÁREA DE ATERRO SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE ATERRO

0 + 0,000 3,037 0,000
0 + 11,000 5,500 1,450 4,487 24,670 0,000 0,000 0,000
0 + 15,000 2,000 1,285 2,735 5,470 0,000 0,000 0,000
1 + 0,000 2,500 1,081 2,366 5,910 0,000 0,000 0,000
2 + 0,000 10,000 1,895 2,976 29,760 0,000 0,000 0,000
3 + 0,000 10,000 1,406 3,301 33,010 0,000 0,000 0,000
4 + 0,000 10,000 1,889 3,295 32,950 0,000 0,000 0,000
4 + 9,999 5,000 1,477 3,366 16,820 0,000 0,000 0,000
5 + 0,000 5,001 1,696 3,173 15,860 0,000 0,000 0,000
6 + 0,000 10,000 2,648 4,344 43,440 0,000 0,000 0,000
6 + 0,013 0,007 2,648 5,296 0,030 0,000 0,000 0,000
6 + 6,250 3,119 2,505 5,153 16,060 0,000 0,000 0,000
6 + 10,000 1,875 2,396 4,901 9,180 0,000 0,000 0,000
7 + 0,000 5,000 2,047 4,443 22,210 0,000 0,000 0,000
8 + 0,000 10,000 1,796 3,843 38,430 0,000 0,000 0,000
8 + 3,768 1,884 1,753 3,549 6,680 0,000 0,000 0,000
8 + 10,000 3,116 1,648 3,401 10,590 0,000 0,000 0,000
9 + 0,000 5,000 2,185 3,833 19,160 0,000 0,000 0,000

10 + 0,000 10,000 3,406 5,591 55,910 0,000 0,000 0,000
11 + 0,000 10,000 3,653 7,059 70,590 0,000 0,000 0,000
12 + 0,000 10,000 3,030 6,683 66,830 0,000 0,000 0,000
13 + 0,000 10,000 2,196 5,226 52,260 0,000 0,000 0,000
14 + 0,000 10,000 2,033 4,229 42,290 0,000 0,000 0,000
15 + 0,000 10,000 2,396 4,429 44,290 0,000 0,000 0,000
16 + 0,000 10,000 1,634 4,030 40,300 0,000 0,000 0,000
17 + 0,000 10,000 2,718 4,352 43,520 0,000 0,000 0,000
18 + 0,000 10,000 3,704 6,422 64,220 0,000 0,000 0,000
19 + 0,000 10,000 3,658 7,362 73,620 0,000 0,000 0,000
20 + 0,000 10,000 3,964 7,622 76,220 0,000 0,000 0,000
21 + 0,000 10,000 5,403 9,367 93,670 0,000 0,000 0,000
21 + 2,250 1,125 3,762 9,165 10,310 0,000 0,000 0,000

1.064,260 0,000

1.064,260
0,000

1.064,260

PLANILHA   DE  CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE  TERRAPLENAGEM

RUA JOÃO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA

BOTA FORA
VOLUME TOTAL DE ATERRO:

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:

ESTACA
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