



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ**

Avenida Getúlio Vargas., 530 - Centro - Maracajá  
CEP: 88915-000 CNPJ: 82.915.026/0001-24 Telefone: (48) 3523-1111  
E-mail: compras@maracaja.sc.gov.br Site:

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 81/2024**

**Processo Adm.: 81/2024**

**Data do Processo: 29/07/2024**

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 81/2024  
**b) Nr. Licitação:** 81/2024 - PR  
**c) Modalidade:** Pregão presencial  
**d) Data de Homologação:** 28/08/2024  
**e) Objeto da Licitação:** *A presente licitação tem por objetivo registrar preços com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para futuras e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mão de obra de assentamento e recuperação de pavimento intertravado e colocação de meio fio nas ruas do município de Maracajá, conforme quantidades, especificações mínimas e prazos constantes no Edital, Termo de Referência e demais Anexos.*

**Lote: 1**

**Participante: MP PAVIMENTACOES LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Aquisição de mão de obra especializada para pavimentação de vias com piso intertravado (regularização e compactação de base, assentamento e compactação do piso intertravado).	25.000,	M2	22,97	574.250,00
2	Aquisição de mão de obra especializada para assentamento de meio-fio.	10.000,	MT	14,99	149.900,00
3	Aquisição de mão de obra especializada para manutenção de vias com pavimento intertravado, (remoção do piso existente, regularização e compactação de base, assentamento e compactação do piso intertravado).	5.000,0	M2	24,97	124.850,00

**Total do Participante: 849.000,00**

**Total Geral: 849.000,00**

Maracajá, 28/08/2024

Assinatura do Responsável