MARACAJA

ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

BAIRRO: GARAJUVA

MUNICIPIO: MARACAJA

ESTADO: SANTA CATARINA

TRILHA SUSPENSA - PARQUE ECOLOGICO DATA: 31/07/24
Item Descrigdo Unidade | Quantidade — Va'Iolr-es Fonte GG
Unitario sem BDI BDI | Unitario com BDI | Contratado Custo
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 49.357,44
11 REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM m 1.476,00| RS 27,70 20,73%| RS 33.44 | RS 49.357,44 SINAPI 06/24 97.643
REAPROVEITAMENTO
2 OBRAS EM MADEIRA RS 1.086.706,22
= g 3
21 EMSCAVA(;AO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 m? 246,00| RS 4756 20,73%| RS 57.41 | RS 14.122.86 SICRO 06/24 4.805.750
22 VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS TRATADO, SECAO RETANGULAR 4 X 15 X 400 CM. m 2.460,00| RS 2774 20,73%| RS 3349 | RS 82.38540 | COMPOSICAO 01 105.041
ITEM 01 DO PROJETO
23 VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS TRATADO, SECAO RETANGULAR 6 X 12 X 400 CM. m 5.461,20| RS 31,20 20,73%| RS 37,66 | RS 205.668,79 | COMPOSICAO 02 105.041
ITEM 02 DO PROJETO
24 PILAR DE MADEIRA ROLICA, EUCALIPTO TRATADO, DIAMETRO DE 14 CM, ALTURA DE m 3.690,00| RS 30,64 20,73%| RS 36,99 | RS 136.493,10 | COMPOSICAO 03 105.042
3 M. ITEM 03 DO PROJETO
25 VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS TRATADO, SECAO RETANGULAR 6 X 6 X 115 CM. m 5.510,40| RS 2514 20,73%| RS 30,35 | RS 167.240,64 | COMPOSICAO 04 105.041
ITEM 04 DO PROJETO
26 PISO DE MADEIRA (PINUS TRATADO), SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SECAO 10 X 3,5 X m? 1.648,20| RS 79,05 20,73%| RS 96,52 | RS 150.084,26 | COMPOSICAO 05 105.090
134 CM. ITEM 05 DO PROJETO
VIGA DE MADEIRA ROLICA EM EUCALIPTO TRATADO (APLAINADA PARA
2.7 ASSENTAMENTO DE DECK), DIAMETRO DE 12 CM, COMPRIMENTO DE 4 M. ITEM 06  |m 3.690,00| RS 40,78 20,73%| RS 49,23 | RS 181.658,70 | COMPOSIGAO 06 105.099
DO PROJETO
2.8 VIGA DE MADEIRA ROLICA EM EUCALIPTO TRATADO, DIAMETRO DE 12 CM, m 2.730,60| RS 42,49 20,73%| RS 51,29 | RS 140.052,47 | COMPOSIGAO 07 105.099
COMPRIMENTO DE 1,48 M. ITEM 07 DO PROJETO
TOTAL:| RS 1.136.063,66
OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAGAO - FLORIANOPOLIS/SC
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAGAO
DATA BASE DO ORCAMENTO: SINAPI 06/2024 TOTAL:| RS 1.136.063,66




